

СМР по модернизации ПС 35-110 кВ в части монтажа дополнительного ограждения, системы охранного видеонаблюдения, охранного освещения, охранно-пожарной и периметральной сигнализации

Начальная (максимальная) цена договора	30 915 373,00 рублей без учета НДС; НДС (20%) – 6 183 074,60 рублей; 37 098 447,60 рублей с учетом НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод. Установление начальной (максимальной) цены договора на основании сметного расчета стоимости в соответствии с объемами выполняемых работ
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент №РГ БП 20/02-03/2020 «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности», утвержденный приказом от 06.03.2021 №120-ЦА «Об утверждении регламента «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (в том числе по договорам «под ключ»), поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности»
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с Приложением №1.

И.о. заместителя директора
по инвестиционной деятельности
филиала ПАО «Россети Центр» -
«Белгородэнерго»



А.М. Нестеров

Модернизация ПС 35-110 кВ в части внешнего ограждения с установкой дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения, монтажа оборудования периметральной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения.
ПС 35/10 кВ Бессоновка, ПС Б.Плес, ПС 110 кВ Вейделевка, ПС 35/10 Малакеево, ПС 35/10 кВ Таврово

(наименование стройки)

Составлен в текущие цены по состоянию 1 квартал 2023 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
		ПС Бессоновка					
1	ЛС№ 02-01	Архитектурно-строительные решения	141,578				141,578
2	ЛС№ 02-02	Видеонаблюдение	279,723	521,550	2 371,477		3 172,750
3	ЛС№ 02-03	Охранно-пожарная сигнализация	349,276	954,574	312,959		1 616,809
		ПС Б.Плес					
4	ЛС№ 02-02	Охранное освещение	647,541	893,422	203,881		1 744,844
5	ЛС№ 02-03	Охранно-пожарная сигнализация	54,836	927,071	337,397		1 319,304
6	ЛС№ 02-04	Технологическое видеонаблюдение	3,456	651,439	1 937,254		2 592,149
		ПС Вейделевка					
7	ЛС№ 02-01	Архитектурно-строительные решения	346,785				346,785
8	ЛС№ 02-02	Видеонаблюдение	1 232,542	776,129	2 573,034		4 581,705
		ПС Малакеево					
9	ЛС№ 02-02	Охранное освещение	634,999	913,647	203,881		1 752,527
10	ЛС№ 02-03	Охранно-пожарная сигнализация	55,291	1 301,459	419,231		1 775,981
11	ЛС№ 02-04	Технологическое видеонаблюдение	3,456	614,336	1 937,254		2 555,046
		ПС Таврово					
12	ЛС№ 02-01	Архитектурно-строительные решения	2 447,218	5,850			2 453,068
13	ЛС№ 02-02	Видеонаблюдение	396,759	470,443	2 459,643		3 326,845
14	ЛС№ 02-03	Охранно-пожарная сигнализация	577,360	1 007,910	185,332		1 770,602
		Итого по Главе 2	7 170,820	9 037,830	12 941,343	0,000	29 149,993
		Итого по Главам 1-2	7 170,820	9 037,830	12 941,343	0,000	29 149,993
Глава 8. Временные здания и сооружения							
15	Методика по ВЗис от 19.06.2020 №332/пр прил.1 п 22	Временные здания и сооружения 3,9%*0,8	223,730	281,980			505,710
		Итого по Главе 8	223,730	281,980	0,000	0,000	505,710
		Итого по Главам 1-8	7394,550	9319,810	12941,343	0,000	29 655,703
Глава 9. Прочие работы и затраты							
16	Методика, утв. Приказом №325/пр от 25.05.21, прил. 1 п.37	Удорожание работ в зимнее время 2,1 %*0,9	139,757	176,144			315,901
17	ЛС№ 09-01	ПНР ПС Бессоновка				10,830	10,830
18	ЛС№ 09-01	ПНР ПС Б.Плес				10,830	10,830

19	ЛСР № 09-01	ПНР ПС Малакеево				10,830	10,830
20	ЛСР № 09-01	ПНР ПС Таврово				10,832	10,832
		Итого по Главе 9	139,757	176,144	0,000	43,322	359,223
		Итого по Главам 1-9	7 534,307	9 495,954	12 941,343	43,322	30 014,926
Непредвиденные затраты							
21	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Непредвиденные затраты 3 %	226,028	284,879	388,240	1,300	900,447
Всего по сводному расчету в текущих ценах			7 760,335	9 780,833	13 329,583	44,622	30 915,373
	Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» на 2023 год К=1		1,0000				
	Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2023 году		7 760,335	9 780,833	13 329,583	44,622	30 915,373
22	ФЗ №303-ФЗ от 03.08.2018	НДС	1 552,067	1 956,167	2 665,917	8,924	6 183,075
		Всего с НДС	9 312,402	11 737,000	15 995,500	53,546	37 098,448