
Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв 2023г

на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-03-572-03 шт 1

1 20,44 20,44 26,4 539,62

2 21,65 21,65 10,88 235,55

3 2,26 2,26 26,4 59,66

4 176,90 176,90 8,25 1 459,43

чел.-ч 2,06 2,06

чел.-ч 0,18 0,18

218,99 218,99 2 234,60

22,70 599,28

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 22,02 581,30

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 11,58 305,63

252,59 3 121,53

2 ФЕРм08-02-409-01 100 м 0,024

1 178,98 4,30 26,4 113,52

2 33,80 0,81 10,88 8,81

3 2,26 0,05 26,4 1,32

4 18,89 0,45 8,25 3,71

чел.-ч 19,04 0,45696

чел.-ч 0,18 0,00432

231,67 5,56 126,04

4,35 114,84ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Труба винипластовая по установленным 

конструкциям, по стенам и колоннам с креплением 

скобами, диаметр: до 25 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Индексы

Сметная стоимость 

в текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Установка 3ф. прибора учета

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: 

на стене, высота и ширина до 600х600 мм

ОТ

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб.

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Установка трехф. ПУ 0,4 кВ полукосв. включения 

 (наименование работ и затрат)



Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4,22 111,39

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,22 58,57

12,00 296,00

3 ФЕРм08-02-148-01 100 м 0,05

1 93,25 4,66 26,4 123,02

2 46,25 2,31 10,88 25,13

3 5,02 0,25 26,4 6,60

4 37,03 1,85 8,25 15,26

чел.-ч 9,92 0,496

чел.-ч 0,4 0,02

176,53 8,82 163,41

4,91 129,62

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4,76 125,73

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 2,50 66,11

16,08 355,25

4 ФЕРм08-02-472-09 100 м 0,01

1 173,90 1,74 26,4 45,94

2 54,28 0,54 10,88 5,88

3 4,27 0,04 26,4 1,06

4 608,39 6,08 8,25 50,16

чел.-ч 18,5 0,185

чел.-ч 0,34 0,0034

836,57 8,36 101,98

1,78 47,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1,73 45,59

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 0,91 23,97

11,00 171,54

5 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,009

1 1 201,20 10,81 26,4 285,38

чел.-ч 154 1,386

1 201,20 10,81 285,38

10,81 285,38

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 9,62 253,99

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 4,32 114,15

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

ОТ



24,75 653,52

6 ФЕРм08-02-471-04 10 шт 0,3

1 67,77 20,33 26,4 536,71

2 41,28 12,38 10,88 134,69

3 3,27 0,98 26,4 25,87

4 486,56 145,97 8,25 1 204,25

чел.-ч 7,21 2,163

чел.-ч 0,26 0,078

595,61 178,68 1 875,65

21,31 562,58

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 20,67 545,70

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 10,87 286,92

210,22 2 708,27

7 ФЕРм08-02-472-02 100 м 0,06

1 135,36 8,12 26,4 214,37

2 58,09 3,49 10,88 37,97

3 5,02 0,30 26,4 7,92

4 894,60 53,68 8,25 442,86

чел.-ч 14,4 0,864

чел.-ч 0,4 0,024

1 088,05 65,29 695,20

8,42 222,29

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 8,17 215,62

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 4,29 113,37

77,75 1 024,19

8 ФЕРм08-02-472-06 100 м 0,015

1 155,10 2,33 26,4 61,51

2 54,28 0,81 10,88 8,81

3 4,27 0,06 26,4 1,58

4 508,92 7,63 8,25 62,95

чел.-ч 16,5 0,2475

чел.-ч 0,34 0,0051

718,30 10,77 133,27

2,39 63,09

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2,32 61,20

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 1,22 32,18

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Заземлитель вертикальный из круглой стали 

диаметром: 16 мм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции



14,31 226,65

9 ФЕР01-02-061-02 100 м3 0,009

1 729,00 6,56 26,4 173,18

чел.-ч 97,2 0,8748

729,00 6,56 173,18

6,56 173,18

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 5,84 154,13

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 2,62 69,27

15,02 396,58

513,84 5 788,71

79,29 2 093,25

41,99 456,84

3,94 104,01

392,56 3 238,62

39,77 1 050,10

17,37 458,56

15,46 408,12

6,94 183,42

593,95 7 903,43

61,92 1 634,69

41,99 456,84

3,94 104,01

392,56 3 238,62

63,89 1 686,53

33,59 886,75

83,23 2 197,26

79,35 2 094,65

40,53 1 070,17

633,72 8 953,53

10 ТКП № 280 от 19.10.2019 

ООО "Сигма"

м 2,4 15,67 1,02 4,65 8,25 38,36

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

4,65 38,36Всего по позиции

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Установка 3ф. прибора учета

Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником

Гофра (пластик. рукав) CTG10-32-K41-025

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Установка 3ф. прибора учета :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции



11 КП №ИСХП-482 от 

30.09.2021

м 4 109,00 1,02 53,91 8,25 444,72

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

53,91 444,72

12 КП №ИСХП-482 от 

30.09.2021

шт 4 19,00 1,02 9,40 8,25 77,52

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

9,40 77,52

13 КП №ИСХП-482 от 

30.09.2021

шт 2 296,00 1,02 73,19 8,25 603,84

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

73,19 603,84

14 КП №ЦЗНН-0415 от 

16.09.2021

м 5 571,70 1,02 353,41 8,25 2 915,67

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

353,41 2 915,67

15 КП №ИСХП-482 от 

30.09.2021

шт 5 12,00 1,02 7,42 8,25 61,20

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

7,42 61,20

16 ФССЦ-08.3.07.01-0033 т 0,001 6 855,03 6,86 8,25 56,60

6,86 56,60

17 ФССЦ-08.3.07.01-0042 т 0,00756 6 200,00 46,87 8,25 386,68

46,87 386,68

18 ФССЦ-08.3.07.01-0034 т 0,001178 7 241,59 8,53 8,25 70,37

8,53 70,37

19 ФССЦ-08.4.03.02-0006 т 0,018 5 650,00 101,70 8,25 839,03

101,70 839,03

665,94 5 493,99

665,94 5 493,99               Материалы

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, 

диаметр 16-18 мм

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Итоги по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Сталь полосовая: 20х5 мм, марка Ст3сп

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Всего по позиции

Сталь полосовая: 20х4 мм, марка Ст3сп

(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции

Всего по позиции

Провод СИП-2 3х95+1х95

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Всего по позиции

E 778 Стяжной хомут

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Всего по позиции

Герметичный изолированный прокалывающий зажим 

P 4

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Лента бандажная F 207

(Электротехнические установки на других объектах)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; 

ТЗМ=2%)

Всего по позиции

Скрепа NC20



665,94 5 493,99

665,94 5 493,99

665,94 5 493,99

20

О

Договор №6800/00317/22 от 

«15» февраля 2022 г

шт 1 45 278,00 1,012 7 390,54 6,2 45 821,34

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

7 390,54 45 821,34

7 390,54 45 821,34

7 390,54 45 821,34

1 179,78 11 282,70

79,29 2 093,25

41,99 456,84

3,94 104,01

1 058,50 8 732,61

39,77 1 050,10

17,37 458,56

15,46 408,12

6,94 183,42

1 259,89 13 397,42

61,92 1 634,69

41,99 456,84

3,94 104,01

1 058,50 8 732,61

63,89 1 686,53

33,59 886,75

7 390,54 45 821,34

83,23 2 197,26

79,35 2 094,65

40,53 1 070,17

8 690,20 60 268,86

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               накладные расходы

  Итого по разделу 3 Оборудование

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

ВШУ в сборе: корпус металлический ЩМП-З-МО 74 

IP54 в сборе со Счетчиком электрической энергии 

трехфазным (GSМ-модем), коробкой испытательной, 

коммутационным аппаратом (ВР-32 ЗР 400А) и 

трансформаторами тока Т-0.66 400/5А (3 шт.), торговой 

марки «ТКС»

(Оборудование)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Оборудование :

     Оборудование

     Монтажные работы

          в том числе:

               материалы

  Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником

Раздел 3. Оборудование


