
Форма № 1

"Утверждаю"

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС 02-01-01 Установка трехф. ПУ 0,4 кВ полукосв. включения 1,050 13,397 45,821 0,000 60,269

Итого по Главе 2 1,050 13,397 45,821 0,000 60,269

Итого по Главам 1-7 1,050 13,397 45,821 0,000 60,269

2 Временные здания и сооружения 2,5% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главам 1-8 1,050 13,397 45,821 0,000 60,269

3

приказ Минстроя от 

19.07.2020 г. 

№332/пр прил. №2 

п. 27, п. 39.2

Производство работ в зимнее время 2,1 % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 ЛСР № 09-01-01 Пусконаладочные работы 0,000 0,000 0,000 0,920 0,920

Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 0,920 0,920

Итого по Главам 1-9 1,050 13,397 45,821 0,920 61,189

5

МДС 81-35.2004 п. 

4.87 Постановление 

Правительства РФ от 

21.06.2010 № 468

Содержание дирекции (технического надзора) 

строящегося предприятия 2,14 %
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6
Приказ 17-ТБ от 

21.01.2022
Содержание службы Заказчика 5,2% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 1-10 1,050 13,397 45,821 0,920 61,189

7 Смета №12-01 Проектные работы 0,000 0,000 0,000 1,122 1,122

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 1,122 1,122

Итого по Главам 1-12 1,050 13,397 45,821 2,042 62,311

8

Методика по 

приказу №421/пр от 

04.08.2020

Непредвиденные затраты 3 % 0,032 0,402 1,375 0,061 1,869

Итого с непредвиденными затратами 1,082 13,799 47,196 2,104 64,180

Глава 8. Временные здания и сооружения

Заместитель директора по инвестиционной деятельности 

филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» 

_________________________________    К.А. Свирин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Установка  трехфазного  ПУ 0,4 кВ полукосвенного включения

(наименование стройки)

№ пп
Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы Заказчика. 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты


