

Протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на конкурентные переговоры № 41460 конвертов

№ 1610-ИА-14

08.10.2014

г. Москва

Предмет конкурентных переговоров:

Право на заключение рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») на 2015 год

Лот № 1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПр 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

Лот № 2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПр 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

Состав Закупочной комиссии

На заседании закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурентных переговорах присутствовали:

Закупочная комиссия по лотам № 1, 2:

Члены Закупочной комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности
- Столяров Николай Владимирович, Начальник управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Лазарева Татьяна Валентиновна, ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

Вопросы заседания Закупочной комиссии:

На переговорах было представлено 14 заявки, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы В2В-MRSK.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурентных переговоров на Торговой площадке Системы В2В-MRSK автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками: 14:00 08.10.2014 г.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками: Торговая площадка Системы В2В-MRSK.

В конвертах обнаружены Заявки следующих претендентов на участие в конкурентных переговорах:

№	Наименование претендента на участие в переговорах и	Предмет и общая цена заявки на участие в переговорах
---	---	--

	его адрес	
1	<p>ЗАО "Проектэлектромонтаж" (309530, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 215)</p>	<p>Выполнение проектно-исследовательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение проектно-исследовательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p>
2	<p>ОАО "ВОРОНЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ" (394033, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 156, оф. 502)</p>	<p>Выполнение проектно-исследовательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение проектно-исследовательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение проектно-исследовательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение проектно-исследовательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>
3	<p>ООО "КБК - Инновации" (308504, Россия, Белгородская область, Белгородский р-н., мкр. Таврово-3, ул.Зеленая, д.8)</p>	<p>Выполнение проектно-исследовательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение проектно-исследовательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>
4	<p>ООО "МАИ" (308036, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Славянская, д. 7 б, оф. 4)</p>	<p>Выполнение проектно-исследовательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение проектно-исследовательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>

		<p>«Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p> <p>Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>
5	<p>ООО "МКТЭЛ" (398006, Липецкая обл., г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 6а)</p>	<p>Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p> <p>Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>
6	<p>ООО "Проектно-Строительная Компания "Сети Инжиниринг" (156002, Россия, Костромская область, г. Кострома, ул. Ерохова, д. 8)</p>	<p>Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p> <p>Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>
7	<p>ООО "ПромЭлектроника СП" (410600, Саратовская область, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 24/30)</p>	<p>Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p> <p>Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)</p> <p>Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p> <p>Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>
8	<p>ООО "РОСЭНЕРГОСЕРВИС" (398526, Россия, Липецкая обл., Липецкий р-н, с.</p>	<p>Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго»,</p>

	<p>Крутогорье, ул. Свободы, д. 8)</p>	<p>«Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>
9	<p>ООО "РСО-ЭНЕРГО" (394033, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 53А, оф. 701)</p>	<p>Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p> <p>Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>
10	<p>ООО "СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК" (Россия, Липецкая область, 398902, г.Липецк, ул.Прудная, дом 1, литер 3)</p>	<p>Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах»</p>

		переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)
11	ООО "СОВТЕЛ" (142784, г. Москва, Деревня Румянцево, стр. 4)	Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)
12	ООО "ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА" (Россия, г. Москва, 115230, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9)	Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)
13	ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ" (241050, Россия, Брянская обл., г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1 А)	Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается) Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)
14	ООО "Алвик" (156003, г. Кострома, пос. Волжский, квартал 6, д.18-1)	Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО

		<p>«МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>
15	<p>ООО "Электропромсервис" (Россия, 160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский проспект, д.135)</p>	<p>Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Предмет заявки: Лот № 2. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго») Существенные условия: Согласно «Письму об участии в конкурентных переговорах» Цена: 0,00 руб. (НДС не облагается)</p>

Решили:

Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших на конкурентные переговоры конвертов.

Результаты голосования:

Результаты голосования по лоту № 1:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
 Столяров Николай Владимирович
 Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
 «ПРОТИВ»: Нет.
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
 ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 2:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
 Столяров Николай Владимирович
 Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
 «ПРОТИВ»: Нет.
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
 ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Результаты голосования по лоту № 3:

«ЗА»: Ерохин Евгений Петрович
 Столяров Николай Владимирович
 Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна
 «ПРОТИВ»: Нет.
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
 ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.




Подписи членов закупочной комиссии:

Закупочная комиссия по лотам № 1, 2, 3:

Члены Закупочной комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности
- Столяров Николай Владимирович, Начальник управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Лазарева Татьяна Валентиновна, ведущий специалист
Управления организации регламентированных закупок
Департамента по конкурентной политике и закупочной
деятельности ОАО "МРСК Центра"





ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «АЛВИК»

07.10.2014

№ 1610-ИА-14/2

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:

право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 1 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПр 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Скляр Д.В. Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
- Шарапов С.Н. Заместитель председателя Закупочной комиссии начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
- Члены Закупочной комиссии:
- Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
- Алексеев С.А. Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
- Митрофанов Р.П. Руководитель Дирекции управления организации строительства крупных инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра»
- Никиточкин В.И. Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
- Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

По результатам оценки Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

№ п/п	Вопросы Закупочной комиссии	Ответы Участника
1.	Представьте свою компанию (месторасположение, наличие собственного или арендованного здания, наличие филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра»)	ООО «Алвик» находится в г. Кострома, и имеется филиал в г. Ярославле. Оба подразделения имеют производственную базу с необходимым штатом сотрудников и техническим обеспечением.

2.	Оборудование, каких производителей планируется закладывать в проектные работы?	Планируем закладывать оборудование соответствующее ГОСТ и МЭК, прошедшее сертификацию и имеющее действующее положительное заключение аттестационной комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ.
3.	Готовы ли вы выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий?	Готовы
4.	Какими для вас являются основные применяемые критерии для инновационных технических решений?	1. Требование технической политики МРСК Центра и ОАО «Россети» 2. Повышение надежности работы проектируемых объектов
5.	Имеется ли опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам?	Да. Имеется
6.	Имеется ли опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»?	Да. Имеется. ООО «Алвик» является постоянным подрядчиком ОАО «МРСК Центра» с 2009 года
7.	Наличие следующего опыта: - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.	Вышеперечисленный опыт имеется.
8.	В какой системе автоматизированного проектирования будут выполнены проекты по реконструкции и строительству объектов?	AutoCAD
9.	Наличие кадровых ресурсов и материально-технических возможностей для выполнения проектных работ при одновременном исполнении по нескольким энергосистемам?	В настоящее время имеется 26 специалистов, компьютерная техника с установленным специализированным программным обеспечением в количестве 32шт, а так же 8 автомобилей. Планируется расширение штатной численности проектного отдела на 8 рабочих мест

10.	Имеются ли рекламации или судебные разбирательства по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями?	Рекламации отсутствуют. В судебных разбирательствах участвовали в качестве Истца
-----	--	--

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии скан данного протокола, заполненный и подписанный со своей стороны, и документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы)

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:




Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:


ОТСУТСТВОВАЛ

Шарапов С.Н.


Члены Закупочной комиссии:




Ерохин Е.П.



Алексеев С.А.



Митрофанов Р.П.



Никиточкин В.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:




Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Степанов В.Н.





ПРОТОКОЛ открытых конкурентных переговоров с ЗАО «ПРОЕКТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

07.10.2014

№ 1610-ИА-14/7

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:

право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 1 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПр 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Митрофанов Р.П.	Руководитель Дирекции управления организации строительства крупных инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

По результатам оценки Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

№ п/п	Вопросы Закупочной комиссии	Ответы Участника
1.	Представьте свою компанию (месторасположение, наличие собственного или арендованного здания, наличие филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра»)	Закрытое акционерное общество «Проектэлектромонтаж». Месторасположение: Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ватутина, дом 215. Организация располагается в арендованном помещении площадью 338 кв.м. Арендодателем помещений на протяжении 20 лет является ОАО «КМАЗэлектромонтаж», с которым ЗАО «Проектэлектромонтаж» связывают длительные








		деловые взаимоотношения. Филиалы отсутствуют. В регионах присутствия ОАО «МРСК Центра» проектно-изыскательские работы осуществляются мобильными группами специалистов с использованием служебного транспорта.
2.	Оборудование, каких производителей планируется закладывать в проектные работы?	<p>На протяжении длительного сотрудничества с ОАО «МРСК Центра» нашей организацией в проектных работах закладывалось оборудование следующих производителей:</p> <p>ЗАО «ГК «Таврида Электрик», филиал в г. Белгород; ООО «ПКФ «Автоматика», г. Тула; ЗАО «ЗЭТО», г. Великие Луки; ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара, г. Самара; ОАО «Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова», г. Минск; ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», г. Москва, ГК «Энерготехмонтаж» г. Москва, ЗАО «РАДИУС Автоматика», г. Москва, ООО НПП «ЭКРА», г. Чебоксары, ООО «НПК «Инкотекс», г. Москва; ОАО «ННПО имени М.В.Фрунзе», г. Н. Новгород; ООО "Эльстер Метроника", г. Москва; ООО «Прософт-Системы», г. Екатеринбург; ООО «Систел», г. Москва. ЗАО «Проектэлектромонтаж» принимает решение об использовании оборудования какого-либо производителя, учитывая требования действующих нормативов, технической политики ОАО «МРСК Центра» и пожеланий конкретного филиала ОАО «МРСК Центра».</p>
3.	Готовы ли вы выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий?	ЗАО «Проектэлектромонтаж» выполняет проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий. При этом выполняются работы по расширению использования и модернизации инновационных решений.
4.	Какими для вас являются основные применяемые критерии для инновационных технических решений?	<p>Основными применяемыми критериями для инновационных технических решений для нас являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применение нового современного оборудования; - использование новых высокотехнологических материалов; - снижение массовых параметров оборудования; - уменьшение размеров, улучшение компоновочных характеристик; - повышение уровня ремонтпригодности; - увеличение длительности межремонтного цикла оборудования; - повышение уровня долговечности оборудования и материалов; - повышение уровня надежности; - экономическая эффективность.

5.	Имеется ли опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам?	У ЗАО «Проектэлектромонтаж» имеется опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам. В качестве примера можно рассмотреть выполненную проектно-изыскательскую работу в республике Саха (Якутия) по титулу: «Строительство ПС 35/10 кВ в с. Чурапча Чурапчинского улуса». В короткие сроки была качественно и вовремя выполнена работа по проектированию ПС 35/10 кВ и сетей 10 кВ. Проект успешно прошел Государственную экспертизу.
6.	Имеется ли опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»?	Организация имеет опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра», что подтверждается перечнем работ выполненных ЗАО «Проектэлектромонтаж» в рамках соглашений на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов до 35 кВ по ИПР 2013-2014 гг. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго» и «Ярэнерго»)
7.	Наличие следующего опыта: - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.	ЗАО «Проектэлектромонтаж» подтверждает наличие следующего опыта: - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.
8.	В какой системе автоматизированного проектирования будут выполнены проекты по реконструкции и строительству объектов?	Работы по реконструкции и строительству объектов будут выполнены с использованием систем автоматизированного проектирования AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, GeoniCS, СПДС, nanoCAD Геоника, Rubius Electric Suite, Model Studio ЛЭП, Model Studio ОРУ, ElectryCS Storm EnergyCS ТКЗ, EnergyCS Потери, EnergyCS Режим, Гранд-смета, NormaCS, Экран, RastrWin.
9.	Наличие кадровых ресурсов и материально-технических возможностей для выполнения проектных работ при одновременном исполнении по нескольким энергосистемам?	При одновременном исполнении проектных работ по нескольким энергосистемам своевременность и качество выполнения обеспечивается применением оптимизации процессов проектирования, обусловленных наличием достаточных кадровых ресурсов (штатная численность 57 человек) и материально технических возможностей, в т.ч. 7 автомашин, тахеометр «Nikon Nivo 3M», тахеометр «Leica ECK405», высотомер «Даль».

10.	Имеются ли рекламации или судебные разбирательства по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями?	ЗАО «Проектэлектромонтаж» не имеет рекламации и судебных разбирательств по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями.
-----	--	---

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии скан данного протокола, заполненный и подписанный со своей стороны, и документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы)

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:	 <hr/> ОТСУТСТВОВАЛ	Скляров Д.В.
Заместитель председателя Закупочной комиссии:	<hr/>	Шарапов С.Н.
Члены Закупочной комиссии:	<hr/> 	Ерохин Е.П.
	<hr/> 	Алексеев С.А.
	<hr/> 	Митрофанов Р.П.
	<hr/> 	Никиточкин В.И.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	<hr/> 	Лазарева Т.В.
Представители Участника конкурентных переговоров:	<hr/>  <hr/>	Пожарский Ю.М.



МРСК

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА»

07.10.2014

№ 1610-ИА-14/12

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:

право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 2 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Митрофанов Р.П.	Руководитель Дирекции управления организации строительства крупных инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

По результатам оценки Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:









№ п/п	Вопросы Закупочной комиссии	Ответы Участника
1.	Представьте свою компанию (месторасположение, наличие собственного или арендованного здания, наличие филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра»)	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА» (Месторасположение: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9; Наличие собственного или арендованного здания: нет; Наличие филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра»: нет.)


2.	Оборудование, каких производителей планируется закладывать в проектные работы?	<ul style="list-style-type: none"> • Юг система плюс • Тметрикс • Прософт • Нижегородский Завод им. Фрунзе
3.	Готовы ли вы выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий?	Готовы
4.	Какими для вас являются основные применяемые критерии для инновационных технических решений?	<ul style="list-style-type: none"> • Простота • Удобство • Достоверность • Полнота • Надежность
5.	Имеется ли опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам?	Имеется, с Филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
6.	Имеется ли опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»?	Имеется, с Филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
7.	Наличие следующего опыта: - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.	- оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников: Филиалы ОАО «МРСК Центра» Белгородэнерго и Липецкэнерго; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства: Филиалы ОАО «МРСК Центра» Белгородэнерго и Липецкэнерго; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства: Филиалы ОАО «МРСК Центра» Белгородэнерго и Липецкэнерго; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий: Все филиалы ОАО «МРСК Центра».
8.	В какой системе автоматизированного проектирования будут выполнены проекты по реконструкции и строительству объектов?	<ul style="list-style-type: none"> • Auto CAD • SCAD Office
9.	Наличие кадровых ресурсов и материально-технических возможностей для выполнения проектных работ при одновременном исполнении по нескольким энергосистемам?	Имеется

10.	Имеются ли рекламации или судебные разбирательства по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями?	Отсутствуют
-----	--	-------------

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии скан данного протокола, заполненный и подписанный со своей стороны, и документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы)

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:	 <hr/> ОТСУТСТВОВАЛ	Скляров Д.В.
Заместитель председателя Закупочной комиссии:	 <hr/>	Шарапов С.Н.
Члены Закупочной комиссии:	 <hr/>	Ерохин Е.П.
	 <hr/>	Алексеев С.А.
	 <hr/>	Митрофанов Р.П.
	 <hr/>	Никиточкин В.И.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	 <hr/>	Лазарева Т.В.
Представители Участника конкурентных переговоров:	 <hr/>	Лобко В.В.



ПРОТОКОЛ открытых конкурентных переговоров с ООО «МКТЭЛ»

07.10.2014

№ 1610-ИА-14/10

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:

право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 2 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Щарапов С.Н.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Митрофанов Р.П.	Руководитель Дирекции управления организации строительства крупных инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

По результатам оценки Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

№ п/п	Вопросы Закупочной комиссии	Ответы Участника
1.	Представьте свою компанию (месторасположение, наличие собственного или арендованного здания, наличие филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра»)	Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Компания Терминал Электрик» (ООО «МКТЭЛ») Месторасположение: 398006, г. Липецк, ул. 3-е сентября, ба, Арендованные помещения по адресам: 1. Офисные помещения: 398006, г. Липецк, ул. 3-е Сентября, 4а (договор аренды № 3); 2. Производственная база и офисные

		<p>помещения: 398006, г. Липецк, ул. 3-е Сентября, 6а (договор аренды № 1); 3. Производственная база и офисные помещения: 398006, г. Липецк, ул. Шаталова, 8 (договор аренды № 2)</p>
2.	Оборудование, каких производителей планируется закладывать в проектные работы?	<p>Оборудование следующих производителей: Siemens, АВВ, «УЭЗТМ», г. Екатеринбург, «Таврида-электрик», ЗАО «ЗЭТО», г. Великие Луки, ЗАО Группа компаний «Электроцит», г. Самара, ООО НПП «ЭКРА», г. Чебоксары, ИЦ «Бреслер», г. Чебоксары, ООО «Уралэнергосервис», г. Екатеринбург, ООО «Астер-Электро», г. Новосибирск и др.</p> <p>Выбранное электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»</p>
3.	Готовы ли вы выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий?	<p>Готовы выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий</p>
4.	Какими для вас являются основные применяемые критерии для инновационных технических решений?	<p>Основные критерии применения инновационных технических решений являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение энергоэффективности и срока службы энергообъекта, в т.ч. за счет применения современных строительных материалов; - повышение надежности и компактности энергообъекта за счет применения (без увеличения стоимости строительства в целом) малогабаритного необслуживаемого и малообслуживаемого оборудования, с улучшенными техническими характеристиками, оснащенного в т.ч. системами диагностики и мониторинга состояния; - повышение безопасности при эксплуатации и ремонте, наличие возможности дистанционного контроля и управления; - снижение затрат на всем жизненном цикле энергообъекта: <p>расширение, эксплуатация, ремонт, демонтаж.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Качественная модернизация и инновационное развитие электроэнергетики, обеспечивающая переход к энергоэффективной и интеллектуальной энергетической системе; - Опережающее (и одновременно

		<p>экономически рациональное) развитие энергетической инфраструктуры;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Технологическое лидерство в электроэнергетическом секторе на основе отечественных научных центров, технологических компаний и промышленных предприятий; - Техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом № 227 - ЦА от 16.08.2010 г. - Техническая политика ОАО «МРСК Центра» в области IT-технологий, утвержденная Советом директоров (протокол №16/10 от 30.07.2010 г.); - Техническая политика по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Центра» (протокол № 23/11 от 30.11.2011 г.); - Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом №138 от 27.05.2012 «О внесении изменений и дополнений в Альбом фирменного стиля»
5.	Имеется ли опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам?	Имеется (Приложение: Заключения Государственной экспертизы по аналогичным проектам)
6.	Имеется ли опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»?	Имеется опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»
7.	Наличие следующего опыта: <ul style="list-style-type: none"> - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий. 	Имеется опыт: <ul style="list-style-type: none"> оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.

8.	В какой системе автоматизированного проектирования будут выполнены проекты по реконструкции и строительству объектов?	Система автоматизированного проектирования Autodesk AutoCAD Система комплектования электронного архива документов ОАО «ФСК ЕЭС»
9.	Наличие кадровых ресурсов и материально-технических возможностей для выполнения проектных работ при одновременном исполнении по нескольким энергосистемам?	Имеется (приложение: Справка о кадровых ресурсах)
10.	Имеются ли рекламации или судебные разбирательства по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями?	Рекламации или судебные разбирательства по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями отсутствуют

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии скан данного протокола, заполненный и подписанный со своей стороны, и документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы)

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:






Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

ОТСУТСТВОВАЛ

Шарапов С.Н.

Члены Закупочной комиссии:







Ерохин Е.П.

Алексеев С.А.

Митрофанов Р.П.


Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Никиточкин В.И.

Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Прасалов О.С.





ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «РСО-Энерго»

07.10.2014

№ 1610-ИА-14/5

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:

право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 1 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Митрофанов Р.П.	Руководитель Дирекции управления организации строительства крупных инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

По результатам оценки Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

№ п/п	Вопросы Закупочной комиссии	Ответы Участника
1.	Представьте свою компанию (месторасположение, наличие собственного или арендованного здания, наличие филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра»)	Общество с ограниченной ответственностью «РСО-Энерго», адрес: 394033, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков 53а, офис 701. В наличии имеется арендованная производственная база по адресу: г. Воронеж, ул. Чебышева 28 А. (Офисные помещения-455,4 м ² Складские помещения -240 м ² , производственные-344,2 м ² , открытая площадка хранения ТМЦ, места для стоянки авто и

		спецтехники). Филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра» нет.
2.	Оборудование, каких производителей планируется закладывать в проектные работы?	В проектные работы планируется закладывать оборудование в соответствии с Единой технической политикой в электросетевом комплексе ОАО Россети.
3.	Готовы ли вы выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий?	Наша компания готова выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий
4.	Какими для вас являются основные применяемые критерии для инновационных технических решений?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совместимость решения с текущей стратегией ОАО «МРСК Центра» 2. Согласованность решения с Заказчиком 3. Отсутствие патентных нарушений 4. Соответствие технического решения текущему и перспективному законодательству об охране окружающей среды 5. Соответствие технического решения критериям эффективности финансовых вложений, принятых на предприятии 6. Экономическая эффективность инвестиций 7. Безопасность
5.	Имеется ли опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам?	Да, опыт имеется.
6.	Имеется ли опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»?	Да, наша компания имеет опыт согласования проектной документации в административных подразделениях Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях
7.	Наличие следующего опыта: - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.	ООО «РСО-энерго» имеет опыт - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.
8.	В какой системе автоматизированного проектирования будут выполнены проекты по реконструкции и строительству объектов?	Проекты по реконструкции и строительству объектов будут выполнены в AutoCAD 2009, NormaCS.Строительство.Версия MAX.

9.	Наличие кадровых ресурсов и материально-технических возможностей для выполнения проектных работ при одновременном исполнении по нескольким энергосистемам?	ООО «PCO –энерго» обладает достаточным количеством кадровых ресурсов и материально-технических возможностей для одновременной работы в нескольких энергосистемах, что подтверждается справкой о кадровых и материально-технических ресурсах. А именно, организация располагает: Специалисты по инженерным изысканиям – 5 чел; Проектировщики – 40 чел., ГАП – 1 чел, Инженеры-конструкторы – 3 чел., Инженеры раздела внутренних и наружных инженерных сетей – 5 чел., Сметчики – 6 чел. и 12 чел. прочих специальностей.
10.	Имеются ли рекламации или судебные разбирательства по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями?	Нет.

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии скан данного протокола, заполненный и подписанный со своей стороны, и документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы)

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель
Закупочной комиссии:



ОТСУТСТВОВАЛ

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Шарапов С.Н.

Члены Закупочной комиссии:




Ерохин Е.П.



Алексеев С.А.




Митрофанов Р.П.



Никиточкин В.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Мануковский С.М.



МРСК ЦЕНТРА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕРРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «КБК-Инновации»

07.10.2014

№ 1610-ИА-14/3

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:

право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 1 – Выполнение проектно-взыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИИР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

Шарапов С.Н. Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

Алексеев С.А. Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»

Митрофанов Р.П. Руководитель Дирекции управления организации строительства крупных инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра»

Никиточкин В.И. Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

По результатам оценки Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:


№ п/п	Вопросы Закупочной комиссии	Ответы Участника
1.	Представьте свою компанию (месторасположение, наличие собственного или арендованного здания, наличие филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра»)	Общество с ограниченной ответственностью "КБК-Инновации" – активно развивающаяся компания. Предприятие арендует два основных офиса: 1) Белгородский р-н. п. Северный, ул. Октябрьская 125 а 2) г. Белгород, ул. Губкина, д.15В, оф.2 Также имеются арендуемые площади в городах: г. Брянск, ул. Протасова, 1

		<p>2. г. Воронеж, ул. Художника Лихачева, д.28</p> <p>3. г. Орел, ул. Пролетарская гора, 11</p> <p>4. г. Тамбов, ул. Пальниковская, 39</p> <p>5. г. Курск, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 7</p> <p>6. г. Ярославль ул. Промышленная, д. 16а</p> <p>В таких городах, как Кострома, Липецк, Смоленск и Тверь в настоящее время ведутся переговоры по аренде помещения для командированного персонала</p>
2.	Оборудование, каких производителей планируется закладывать в проектные работы?	<p>В проектных работах планируем использовать оборудование следующих производителей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ООО «Энергомонтаж»; - ООО Завод ВоронежЭнергоСнаб - ЗАО «ГК «Электроцит» - Niled -Ensto -Siemens - OEZ - DKC - EKF - GALAD - ПЕК - Nexans - Philips - Schneider Electric - ИВТБелГУ - ООО «СИСТЕЛ» - ООО «Белгородстройдеталь» - ООО «Завод-Новатор» - Кольчугинский завод "Электрокабель" - ПАО Завод Южкабель
3.	Готовы ли вы выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий?	ООО "КБК-Инновации" готово выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий
4.	Какими для вас являются основные применяемые критерии для инновационных технических решений?	<ul style="list-style-type: none"> - надежность; - качество; - энергосбережение - энергоэффективность - увеличенный срок службы
5.	Имеется ли опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам?	У общества имеется опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам, а именно с ООО «Межрегиональный центр экспертизы»
6.	Имеется ли опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»?	Имеется обширный опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»

7.	Наличие следующего опыта: - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.	Имеется опыт в оформлении и согласовании акта выбора земельного участка, получении ТУ от сторонних организаций и собственников, в оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства, оформление земельно-правовых отношений на период строительства, предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.
8.	В какой системе автоматизированного проектирования будут выполнены проекты по реконструкции и строительству объектов?	Проекты по реконструкции и строительству объектов будут выполняться в системе автоматизированного проектирования Auto Cad 2012 и PLS – CAD.
9.	Наличие кадровых ресурсов и материально-технических возможностей для выполнения проектных работ при одновременном исполнении по нескольким энергосистемам?	Для выполнения проектных работ будет задействован персонал в количестве 18 чел., которые были представлены в Приложении 5 к письму № Т - 010 от 29.08.2014 года.
10.	Имеются ли рекламации или судебные разбирательства по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями?	в судебных разбирательствах организация не участвовала


По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии скан данного протокола, заполненный и подписанный со своей стороны, и документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы)


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель
Закупочной комиссии:  Скляров Д.В.


Заместитель председателя
Закупочной комиссии: ОТСУТСТВОВАЛ


Члены Закупочной комиссии:


 Шаранов С.Н.


 Ерохин Е.П.

 Алексеев С.А.

 Митрофанов Р.П.

 Никиточкин В.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:  Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:  Котельников К.В.





ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «МАИ»

07.10.2014

№ 1610-ИА-14/9

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:

право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 2 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИИР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Скляров Д.В. Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
- Шарапов С.Н. Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
- Члены Закупочной комиссии:
- Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
- Алексеев С.А. Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
- Митрофанов Р.П. Руководитель Дирекции управления организации строительства крупных инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра»
- Никиточкин В.И. Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
- Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

По результатам оценки Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:









№ п/п	Вопросы Закупочной комиссии	Ответы Участника
1.	Представьте свою компанию (месторасположение, наличие собственного или арендованного здания, наличие филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра»)	<u>Общество с ограниченной ответственностью «МАИ»</u> , 308004, г. Белгород, ул. Славянская д. 7-б, офис 4, Арендованное помещение, Наличие филиалов-нет.

2.	Оборудование, каких производителей планируется закладывать в проектные работы?	Сертифицированное оборудование соответствующие нормативно-техническим документам, заложенным в техническом задании на выполнение проектных работ. Приоритетным является оборудование произведенное на территории РФ.(ЗАО «ЗЭТО», ГК «Электрощит», г. Самара, УЭТМ «Энергомаш», г. Екатеринбург, Опытный завод Гидромонтаж, «СВЭЛ», МПОТК «Технокомплект», ЗАО «Радиус автоматика», ЗАО «ЧЭАЗ», НПП «ЭКРА», НПП «ПРОЭЛ», ЗАО «Механотроника», ООО «Бреслер», ИЦ «Бреслер»)
3.	Готовы ли вы выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий?	Готовы
4.	Какими для вас являются основные применяемые критерии для инновационных технических решений?	Надежность. Долговечность. Энергоэффективность
5.	Имеется ли опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам?	Имеется
6.	Имеется ли опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»?	Имеется
7.	Наличие следующего опыта: - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.	Опыт имеется. Инженерные изыскания выполняет субподрядная организация.
8.	В какой системе автоматизированного проектирования будут выполнены проекты по реконструкции и строительству объектов?	Платформа автоматизированного проектирования Autocad; Программа для расчетов Dialux, Комплекс программ EnergyCS, Model studio CS ЛЭП 2.0, Гранд смета 2.0, Microsoft Word, Excel.

9.	Наличие кадровых ресурсов и материально-технических возможностей для выполнения проектных работ при одновременном исполнении по нескольким энергосистемам?	Имеется
10.	Имеются ли рекламации или судебные разбирательства по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями?	Не имеются

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии скан данного протокола, заполненный и подписанный со своей стороны, и документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы)

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:		Скляров Д.В.
Заместитель председателя Закупочной комиссии:	<u>ОТСУТСТВОВАЛ</u>	
Члены Закупочной комиссии:		Шарапов С.Н.
		Ерохин Е.П.
		Алексеев С.А.
		Митрофанов Р.П.
		Никиточкин В.И.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		Лазарева Т.В.
Представители Участника конкурентных переговоров:		Немцева Я.А.
	<hr/>	



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «Электропромсервис»

07.10.2014

№ 1610-ИА-14/11

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:

право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 2 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

Шарапов С.Н. Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

Алексеев С.А. Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»

Митрофанов Р.П. Руководитель Дирекции управления организации строительства крупных инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра»

Никифочкин В.И. Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

По результатам оценки Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

№ п/п	Вопросы Закупочной комиссии	Ответы Участника
1.	Представьте свою компанию (месторасположение, наличие собственного или арендованного здания, наличие филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра»)	ООО «Электропромсервис». 160000, г. Вологда, ул. Козлёвская д.33. Договор № АХО-12-10-1 аренды нежилого помещения от «10» октября 2012 г. Филиалы в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра» отсутствуют.

2.	Оборудование, каких производителей планируется закладывать в проектные работы?	В проектах планируется применять оборудование отечественных заводов-производителей. Оборудование зарубежного производства будет предлагаться на рассмотрения только в случае отсутствия отечественных аналогов. Все применяемое в проектах оборудование в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком
3.	Готовы ли вы выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий?	Да
4.	Какими для вас являются основные применяемые критерии для инновационных технических решений?	Надежность, экономичность.
5.	Имеется ли опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам?	Имеется опыт работы как с Государственной, так и негосударственной экспертизой по аналогичным объектам.
6.	Имеется ли опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»?	Да
7.	Наличие следующего опыта: - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.	Имеется опыт по всем позициям
8.	В какой системе автоматизированного проектирования будут выполнены проекты по реконструкции и строительству объектов?	AutoCAD, Компас, Model Studio CS ЛЭП, Model Studio CS ОРУ и система расчета кондиционирования.
9.	Наличие кадровых ресурсов и материально-технических возможностей для выполнения проектных работ при одновременном исполнении по нескольким энергосистемам?	Проектное бюро ООО «Электропромсервис» обладает необходимым количеством кадровых и материальных ресурсов для выполнения проектных работ при одновременном исполнении по нескольким энергосистемам.

10.	Имеются ли рекламации или судебные разбирательства по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями?	Нет
-----	--	-----

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии скан данного протокола, заполненный и подписанный со своей стороны, и документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы)

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:




Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:


ОТСУТСТВОВАЛ

Шарапов С.Н.


Члены Закупочной комиссии:




Ерохин Е.П.



Алексеев С.А.




Митрофанов Р.П.




Никиточкин В.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Перетьятко С.И.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «Проектно-Строительная Компания «Сети Инжиниринг»

07.10.2014

№ 1610-ИА-14/4

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:

право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 1 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Митрофанов Р.П.	Руководитель Дирекции управления организации строительства крупных инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

По результатам оценки Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

№ п/п	Вопросы Закупочной комиссии	Ответы Участника
1.	Представьте свою компанию (месторасположение, наличие собственного или арендованного здания, наличие филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра»)	ООО «Проектно-Строительная Компания «Сети Инжиниринг» осуществляет проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на объектах энергетики напряжением до 110 кВ включительно (линии электропередач, распределительные пункты, трансформаторные подстанции). Центральный офис компании находится в городе Кострома (офисные

		помещения и производственная база), филиал компании (Ярославский участок) – в городе Ярославль. (офисное помещение, производственная база).
2.	Оборудование, каких производителей планируется закладывать в проектные работы?	На стадии проектно-изыскательских работ, проектируемое оборудование и используемые материалы определяются на основании рекомендаций разработанных и утвержденных «технической политикой» ОАО «Россети» (ОАО «МРСК Центра»), а также согласовываются с РЭС и всеми заинтересованными службами филиала ОАО «МРСК Центра» в интересах которого выполняется проектирование.
3.	Готовы ли вы выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий?	Готовы / сотрудники, принимающие участие в разработке проектно-сметной документации, регулярно повышают свою квалификацию на специализированных курсах, форумах посвященных инновациям в проектировании и строительстве объектов электроэнергетики.
4.	Какими для вас являются основные применяемые критерии для инновационных технических решений?	Экономическая эффективность, техническая надежность, применение ранее принятых успешных решений (в т.ч. по срокам выдачи готового проекта и дальнейшего выполнения СМР), модификация известных проблемных решений.
5.	Имеется ли опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам?	Имеется / неоднократно проходили экспертизу разработанной проектно-сметной документации / По необходимости и/или требованию заказчика наши проекты проходят экспертизу, как в ФАУ «Главгосэкспертиза России», так и иных компаниях, имеющих право осуществлять данный род деятельности.
6.	Имеется ли опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»?	Имеется опыт согласования разработанной проектной документации с административными органами различных уровней субъектов РФ (Администрации сельских поселений, районов, городских округов, областей) / Все предоставляемые Заказчику проекты проходят согласования с администрациями и заинтересованными техническими службами, муниципальных районов, в которых проводится проектирование.
7.	Наличие следующего опыта: - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.	ООО «Проектно-Строительная Компания «Сети Инжиниринг» имеет значительный опыт работы, связанный с: - оформлением и согласованием актов выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников (в т.ч. от ОАО «РЖД», ОАО «ФСК ЕЭС», службами эксплуатирующими автомагистраль и пр.); - оформлением исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформлением земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектным обследованием, проведением

		инженерных изысканий.
8.	В какой системе автоматизированного проектирования будут выполнены проекты по реконструкции и строительству объектов?	Система автоматизированного проектирования - AutoDesck AutoCAD 12; Система автоматизированного расчета сметной стоимости - Гранд-Смета, Smeta.RU; Программный комплекс для инженерной геодезии - Credo_Dat
9.	Наличие кадровых ресурсов и материально-технических возможностей для выполнения проектных работ при одновременном исполнении по нескольким энергосистемам?	ООО «Проектно-Строительная Компания «Сети Инжиниринг» имеет необходимые необходимые кадровые ресурсы. Общий штат сотрудников компании составляет более 200 человек, персонал, привлекаемый для выполнения проектных работ/ разработки рабочей документации, - более 25 человек. Компания располагает материально-техническими возможностями для выполнения проектных работ при одновременном исполнении по нескольким энергосистемам.
10.	Имеются ли рекламации или судебные разбирательства по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями?	нет

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии скан данного протокола, заполненный и подписанный со своей стороны, и документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы)



ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:


ОТСУТСТВОВАЛ

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Шарапов С.Н.

Ерохин Е.П.

Члены Закупочной комиссии:




Алексеев С.А.

Митрофанов Р.П.


Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:




Никиточкин В.И.

Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Дербин В.А.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «Центрэнергострой».

07.10.2014

№ 1610-ИА-14/8

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:

право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 1 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

Лот № 2 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Митрофанов Р.П.	Руководитель Дирекции управления организации строительства крупных инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

По результатам оценки Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:








№ п/п	Вопросы Закупочной комиссии	Ответы Участника
-------	-----------------------------	------------------

1.	Представьте свою компанию (месторасположение, наличие собственного или арендованного здания, наличие филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра»)	ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1а.
2.	Оборудование, каких производителей планируется закладывать в проектные работы?	Любых по требованию МРСК Центра. Примерный перечень ЗАО «СЭЩ», ООО ПКФ «Автоматика», ООО «Промэнерго» Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова, ЗАО «ЧЭАЗ» ЗАО «РадиусАвтоматика» ЗАО «ГК ТавридаЭлектрик», ФГУП «Контакт» Саратов, Уралэлектротяжмаш
3.	Готовы ли вы выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий?	Да
4.	Какими для вас являются основные применяемые критерии для инновационных технических решений?	обеспеченность производства материально-техническими и трудовыми ресурсами и необходимым оборудованием; технологичность нововведений; обеспеченность производства квалифицированным персоналом; экологические требования, соответствие проекта потребностям рынка, необходимые объемы финансирования для реализации проекта
5.	Имеется ли опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам?	Опыт имеется по Брянской, Смоленской и Калужской областям
6.	Имеется ли опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»?	Опыт имеется по Тверской, Смоленской, Брянской, Воронежской, липецкой и Тамбовской областям.
7.	Наличие следующего опыта: - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.	Опыт имеется

8.	В какой системе автоматизированного проектирования будут выполнены проекты по реконструкции и строительству объектов?	AutoCAD 2010 e3 series Visio ЛЭП-2012 Primavera
9.	Наличие кадровых ресурсов и материально-технических возможностей для выполнения проектных работ при одновременном исполнении по нескольким энергосистемам?	Наличие штата ИТР – 47 чел.
10.	Имеются ли рекламации или судебные разбирательства по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями?	Нет

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии скан данного протокола, заполненный и подписанный со своей стороны, и документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы)

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:		Скляров Д.В.
Заместитель председателя Закупочной комиссии:	ОТСУТСТВОВАЛ	Шарапов С.Н.
Члены Закупочной комиссии:		Ерохин Е.П.
		Алексеев С.А.
		Митрофанов Р.П.
		Никиточкин В.И.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		Лазарева Т.В.
Представители Участника конкурентных переговоров:		Тимофеев А.В.



МРСК

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС»

07.10.2014

№ 1610-ИА-14/1

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:

право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 1 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Митрофанов Р.П.	Руководитель Дирекции управления организации строительства крупных инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

По результатам оценки Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

№ п/п	Вопросы Закупочной комиссии	Ответы Участника
1.	Представьте свою компанию (месторасположение, наличие собственного или арендованного здания, наличие филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра»)	ООО «РОСЭНЕРГОСЕРВИС» располагается по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с.Кругогорье, ул.Свободы, д.8. В регионах присутствия ОАО «МРСК «Центра» имеются арендованные здания.

2.	Оборудование, каких производителей планируется закладывать в проектные работы?	Оборудование отечественных производителей (ТД «Электрум», ООО «Электроцит», ООО «Воронежэнергостандарт»)
3.	Готовы ли вы выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий?	Да
4.	Какими для вас являются основные применяемые критерии для инновационных технических решений?	Качество, соответствие требованиям Заказчика
5.	Имеется ли опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам?	Да
6.	Имеется ли опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»?	Да
7.	Наличие следующего опыта: - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.	Да
8.	В какой системе автоматизированного проектирования будут выполнены проекты по реконструкции и строительству объектов?	autocad
9.	Наличие кадровых ресурсов и материально-технических возможностей для выполнения проектных работ при одновременном исполнении по нескольким энергосистемам?	Имеется в достаточном для этого количестве
10.	Имеются ли рекламации или судебные разбирательства по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями?	Не имеются

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии скан данного протокола, заполненный и подписанный со своей стороны, и документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы)

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Председатель
Закупочной комиссии:



ОТСУТСТВОВАЛ

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Шарапов С.Н.

Члены Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.



Алексеев С.А.




Митрофанов Р.П.




Никиточкин В.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Скляренко С.И.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ОАО «Воронежэнергопроект»

07.10.2014

№ 1610-ИА-14/15

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:

право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 1 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

Лот № 2 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Митрофанов Р.П.	Руководитель Дирекции управления организации строительства крупных инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

По результатам оценки Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

№ п/п	Вопросы Закупочной комиссии	Ответы Участника
-------	-----------------------------	------------------

1.	Представьте свою компанию (месторасположение, наличие собственного или арендованного здания, наличие филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра»)	Местонахождение офиса: Россия. Белгородская область, г.Белгород, ул.К.Заслонова, д.179.(база ОАО «Мехколонна 77»
2.	Оборудование, каких производителей планируется закладывать в проектные работы?	В соответствии с перечнем оборудования допущенного к применению на объектах ОАО "Россети", либо другое оборудование предварительно согласованное с ОАО "МРСК Центра", для систем телемеханики - ООО "НПП Микроника"
3.	Готовы ли вы выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий?	Наша организация в своих проектах всегда использует последние достижения и инновационные технологии, в том числе и цифровые
4.	Какими для вас являются основные применяемые критерии для инновационных технических решений?	- Экономическая целесообразность - Сроки и стоимость внедрения
5.	Имеется ли опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам?	Имеется
6.	Имеется ли опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»?	Имеется опыт согласования в Белгородской, Воронежской, Смоленской, Ярославской, Тамбовской, Липецкой, Тульской областях
7.	Наличие следующего опыта: - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.	Имеется
8.	В какой системе автоматизированного проектирования будут выполнены проекты по реконструкции и строительству объектов?	- Autodesk Autocad 2014; - Nanocad 6.0; - семейство программ EnergyCS; - программы расчета оснований и всех видов фундаментов "Фундамент. Версия 12.4"; - системы расчета и анализа строительных конструкций "Base complete. Версия 7.6";

		- расчета элементов стальных конструкций "Scad Office"- "Кристалл"
9.	Наличие кадровых ресурсов и материально-технических возможностей для выполнения проектных работ при одновременном исполнении по нескольким энергосистемам?	В наличии штат - 32 человека, имеется транспорт, весь персонал обеспечен мощными рабочими станциями 2014 г.в. объединенными с сервером в единую ЛВС скоростью 1Гбит/сек., высокопроизводительный инженерный центр (7л.А1/мин.) и 2шт высокоскоростных МФУ (25л./мин.) для распечатки готовых проектов, ноутбуки для оперативной обработки информации при выезде на объекты.
10.	Имеются ли рекламации или судебные разбирательства по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями?	Нет, не имеется.

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии скан данного протокола, заполненный и подписанный со своей стороны, и документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы)

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:




Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:


ОТСУТСТВОВАЛ

Шарапов С.Н.


Члены Закупочной комиссии:



Ерохин Е.П.



Алексеев С.А.




Митрофанов Р.П.




Никиточкин В.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Беспалов И.Н.



РОССЕТИ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЭ ЖРЭ ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «ПромЭлектроника СП»

07.10.2014

№ 1610-ИА-14/6

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:

право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 1 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам до 35 кВ (ВЛ, КЛ и ТП/РТП) по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»)

Лот № 2 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Митрофанов Р.П.	Руководитель Дирекции управления организации строительства крупных инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

По результатам оценки Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

№ п/п	Вопросы Закупочной комиссии	Ответы Участника
1.	Представьте свою компанию (месторасположение, наличие собственного или арендованного здания, наличие филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра»)	ООО «ПромЭлектроника СИ», г. Саратов, Собственное здание - 594 м ² Собственный земельный участок (размещение материально-технических ресурсов, автопарка) – 1619 м ²
2.	Оборудование каких производителей планируется закладывать в проектные работы?	Заявленное Заказчиком; Остальное – оптимальное по технико-экономическим показателям
3.	Готовы ли вы выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий?	Да
4.	Какими для вас являются основные применяемые критерии для инновационных технических решений?	Критерии инновационности: - новые материалы/оборудование; - новые технологии; Критерии целесообразности применения: - надежность/точность работы, - долговечность, - стоимость приобретения/эксплуатации.
5.	Имеется ли опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам?	Да
6.	Имеется ли опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»?	Да
7.	Наличие следующего опыта: - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.	Да (по всем пунктам)

8.	В какой системе автоматизированного проектирования будут выполнены проекты по реконструкции и строительству объектов?	AutoCAD
9.	Наличие кадровых ресурсов и материально-технических возможностей для выполнения проектных работ при одновременном исполнении по нескольким энергосистемам?	В наличии (подтверждение в справках о кадровых ресурсах, МТР)
10.	Имеются ли рекламации или судебные разбирательства по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями?	Нет

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии скан данного протокола, заполненный и подписанный со своей стороны, и документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы)

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



ОТСУТСТВОВАЛ

Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:



Шарапов С.Н.


Члены Закупочной комиссии:




Ербхин Е.П.



Алексеев С.А.



Митрофанов Р.П.




Никиточкин В.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:




Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Сидоров Д.А.





МРСК ЦЕНТРА

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСТРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК»

07.10.2014

№ 1610-ИА-14/14

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:

право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 2 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

Шарапов С.Н. Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Е.П. Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

Алексеев С.А. Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»

Митрофанов Р.П. Руководитель Дирекции управления организации строительства крупных инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра»

Никиточкин В.И. Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

По результатам оценки Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

№ п/п	Вопросы Закупочной комиссии	Ответы Участника
1.	Представьте свою компанию (месторасположение, наличие собственного или арендованного здания, наличие филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра»)	Инжиниринговая компания ООО «СИНТЭЛ ЭЛЕКТРИК», Местоположение: 398002, г. Липецк, ул. Прудная, дом. 1, литер 3. Производственная база, арендованное здание. Филиалы: Самара, Саратов.


2.	Оборудование, каких производителей планируется закладывать в проектные работы?	Согласно требованиям технической политики ОАО «МРСК Центра»
3.	Готовы ли вы выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий?	Да
4.	Какими для вас являются основные применяемые критерии для инновационных технических решений?	Повышение надежности, Повышение экономической эффективности, Решение ключевых социально-экономических проблем, вклад в крупные структурные сдвиги, Вклад в экологическую безопасность, Вклад в развитие научно-технического потенциала, Степень новизны, перспективность, Соответствие научно-технической продукции мировому уровню, Защита от научно-технических организационных и коммерческих рисков.
5.	Имеется ли опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам?	Да
6.	Имеется ли опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»?	Да
7.	Наличие следующего опыта: - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.	Да
8.	В какой системе автоматизированного проектирования будут выполнены проекты по реконструкции и строительству объектов?	система автоматизированного проектирования AutoCAD
9.	Наличие кадровых ресурсов и материально-технических возможностей для выполнения проектных работ при одновременном выполнении по нескольким энергосистемам?	Да

10.	Имеются ли рекламации или судебные разбирательства по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями?	Нет
-----	--	-----

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии скан данного протокола, заполненный и подписанный со своей стороны, и документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы)

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:




Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

ОТСУТСТВОВАЛ

Шаранов С.Н.


Члены Закупочной комиссии:




Ерохин Е.П.



Алексеев С.А.



Митрофанов Р.П.



Никиточкин В.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.

Представители Участника
конкурентных переговоров:



Подлеский С.А.



МРСК

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ПРОТОКОЛ

открытых конкурентных переговоров с ООО «Совтел»

07.10.2014

№ 1610-ИА-14/13

Москва

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ:

право заключения рамочных соглашений о дальнейшем взаимодействии с победителями данных конкурентных переговоров путем проведения закрытых закупочных процедур на право заключения договоров на выполнение работ по проектированию электросетевых объектов для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Лот № 2 – Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 35 кВ (ВЛ, КЛ и ПС) и выше по ИПР 2014-2015 г.г. для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляр Д.В.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Митрофанов Р.П.	Руководитель Дирекции управления организации строительства крупных инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

По результатам оценки Предложения Закупочная комиссия предлагает Участнику:

№ п/п	Вопросы Закупочной комиссии	Ответы Участника
1.	Представьте свою компанию (месторасположение, наличие собственного или арендованного здания, наличие филиалов в регионах присутствия ОАО «МРСК Центра»)	1. Головное управление: 142784, г. Москва, д. Румянцево, стр. 4, офис № 708Е (АУП, ИТР, численность сотрудников 37 чел.). 2. Представительство в Оренбурге: 460024, г. Оренбург, ул. Туркестанская, 25 (АУП, ИТР, АТП, рабочие, численность сотрудников 52 чел.). 3. Представительство в Самаре: 443125, г. Самара, ул. Губанова, 3, офис № 407 (АУП, АТП, численность сотрудников 12 чел.).

		<p>4. Осуществление деятельности в арендованных на постоянной основе офисных и складских помещениях.</p> <p>5. Проектирование в области электроэнергетики, телемеханизации и связи (подробнее – см. приложение «Реализация услуг»).</p>
2.	Оборудование производителей каких планируется закладывать в проектные работы?	<p>Выбор оборудования осуществляется на основании требований ТЗ, либо с учетом максимального удешевления строительства без снижения функциональности устройств и достижения наилучшей унификации монтажа, настройки и обслуживания.</p> <p>1. В части ПС: ЗАО ГК «Таврида Электрик», ООО НПП «ПРОЭЛ», ЗАО ГК «Электрощит», ЗАО «Радиус Автоматика», Schneider-Electric, ABB, Siemens и т.д.</p> <p>2. В части ВЛ/КЛ: НИЛЕД, Ensto, стойки и кабельная продукция - поставщиков-партнеров, а также по анализу площадки elec.ru.</p> <p>3. В части телемеханики: ЮГ-СИСТЕМА плюс, Рисса-Телесистемы, НТК Интерфейс.</p> <p>и пр., сертифицированное к применению оборудование на объектах ОАО "ФСК ЕЭС".</p>
3.	Готовы ли вы выполнять проектирование с применением современных инновационных решений, в т.ч. цифровых технологий?	<p>Применение цифровых устройств и комплексных систем, а также параметрирование алгоритмов их работы реализовано в 80% выполненных проектных работ. Специалистами компании проводится непрерывное изучение рынка инновационных технологий с целью повышения производственной грамотности и возможности применения полученных знаний на практике.</p>
4.	Какими для вас являются основные применяемые критерии для инновационных технических решений?	<p>Решения, влияющие на повышение таких показателей, как: автономность систем, автоматизация тех. процесса, быстродействие, информативность, ремонтпригодность, либо отсутствие обслуживания, расширение функционала с сохранением интуитивности при работе с устройством, квалифицированная поддержка изготовителя или разработчика, доступная ценовая политика и т.д.</p>
5.	Имеется ли опыт работы с Государственной экспертизой по аналогичным проектам?	<p>Да, в наличии положительные заключения экспертиз по выполненным проектам реконструкций ВЛ, РП и подстанций.</p>
6.	Имеется ли опыт проведения согласований проектной документации в административных подразделениях регионов, на территории которых находятся филиалы ОАО «МРСК Центра»?	<p>По разрабатываемым ПСД получены утверждения согласовательных комиссий в составе представителей сетевых и иных организаций, осуществлены многочисленные выездные мероприятия по получению согласований в сетях ОАО «МРСК Волги». Процесс и последовательность взаимодействия с филиалами также отработаны и носят рабочий характер.</p>

7.	Наличие следующего опыта: - оформления и согласования акта выбора земельного участка, получение ТУ от сторонних организаций и собственников; - оформление исходно-разрешительной документации территорий на период строительства; - оформление земельно-правовых отношений на период строительства; - предпроектное обследование, проведение инженерных изысканий.	Указанные виды работ систематически выполняются специалистами отдела при наличии требований ТЗ.
8.	В какой системе автоматизированного проектирования будут выполнены проекты по реконструкции и строительству объектов?	При осуществлении проектирования будет использовано лицензионное и общедоступное ПО в соответствии с требованиями ТЗ либо по выбору Заказчика: Autodesk Autocad (2010-2014), КОМПАС-3D, Microsoft Visio, NanoCAD, EnergyCS, RastrWin и пр.
9.	Наличие кадровых ресурсов и материально-технических возможностей для выполнения проектных работ при одновременном исполнении по нескольким энергосистемам?	В составе проектного отдела компании находится 16 специалистов, из них: 7 специалистов по направлению проектирования подстанций (общие разделы, АР/КР/КЖ, эл.тех. расчеты, РЗиА, АСКУЭ и т.д.) и 4 специалиста по направлению ВЛ/КЛ (1 на совместительстве кадастрового инженера), 5 специалистов в области проектирования систем телемеханики и связи. Численный состав отдела позволяет осуществлять параллельное проектирование 3-х крупных и 6 средних объектов.
10.	Имеются ли рекламации или судебные разбирательства по ранее выполненным аналогичным проектам с энергокомпаниями?	Отсутствуют.

По результатам проведения конкурентных переговоров Участнику необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии скан данного протокола, заполненный и подписанный со своей стороны, и документы с учетом достигнутых в ходе переговоров договоренностей (если в процессе переговоров первоначальные предложения были откорректированы)

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:




Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

ОТСУТСТВОВАЛ

Шарапов С.Н.


Члены Закупочной комиссии:




Ерохин Е.П.



Алексеев С.А.




Митрофанов Р.П.



Никиточкин В.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:
Представители Участника
конкурентных переговоров:



Лазарева Т.В.

Красноцветов А.А.