



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ
очного заседания закупочной комиссии по выбору Победителя**

07.05.2014г.

№ 794-ИА-14

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ по строительству и реконструкции ВЛ 0,4 кВ для освещения парка п.Панино для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1279-р/з от 21.04.2014 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ОАО «МРСК Центра». Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 794-ИА-14 от 21.04.2014 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 21.04.2014 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 365435 от 21.04.2014 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 21.04.2014 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (предельная) цена Договора составляет:

1 734 339,00 (один миллион семьсот тридцать четыре тысячи триста тридцать девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 312 181,02 (триста двенадцать тысяч сто восемьдесят один) рубль 02 копейки РФ; 2 046 520,02 (два миллиона сорок шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей 02 копейки РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель закупочной комиссии – и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

Шарапов С.Н. Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»

Члены закупочной комиссии:

Логинова Я.В. И.о. начальника Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

Алексеев С.А. Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»

Столяров Н.В. Ответственный секретарь закупочной комиссии – заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего

числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Столярова Николая Владимировича, ответственного секретаря закупочной комиссии – заместителя начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании Предложений соответствующими условиям закрытого запроса цен.

Предложения: ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел.(495) 485-39-19; ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89, признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

2. О не проведении переторжки.

Предлагается не проводить переторжку на основании п. 4.4 закупочной документации.

3. О ранжировке Предложений.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемых работ условиям запроса цен, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел.(495) 485-39-19, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по строительству и реконструкции ВЛ 0,4 кВ для освещения парка п.Панино для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 1 699 652 руб. 22 коп. (один миллион шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 22 коп.) без НДС;
- 305 937 руб. 40 коп. (триста пять тысяч девятьсот тридцать семь рублей 40 коп.) НДС;
- 2 005 589 руб. 62 коп. (два миллиона пять тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 62 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 2 месяца с момента подписания Договора.

второе место: ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по строительству и реконструкции ВЛ 0,4 кВ для освещения парка п.Панино для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 1 734 339 руб. 00 коп. (один миллион семьсот тридцать четыре тысячи триста тридцать девять рублей 00 коп.) без НДС;
- 312 181 руб. 02 коп. (триста двенадцать тысяч сто восемьдесят один рубль 02 коп.) НДС;
- 2 046 520 руб. 02 коп. (два миллиона сорок шесть тысяч пятьсот двадцать рублей 02 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 2 месяца с момента подписания Договора.

4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Луново, д. 1, тел.(495) 485-39-19, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по строительству и реконструкции ВЛ 0,4 кВ для освещения парка п.Панино для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 1 699 652 руб. 22 коп. (один миллион шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 22 коп.) без НДС;
- 305 937 руб. 40 коп. (триста пять тысяч девятьсот тридцать семь рублей 40 коп.) НДС;
- 2 005 589 руб. 62 коп. (два миллиона пять тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 62 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 2 месяца с момента подписания Договора.

5. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

РЕШИЛИ:

1. Признать Предложения:

ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Луново, д. 1, тел.(495) 485-39-19; ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89, соответствующими условиям закрытого запроса цен.

2. Не проводить переторжку.

3. Утвердить ранжировку Предложений.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Луново, д. 1, тел.(495) 485-39-19, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по строительству и реконструкции ВЛ 0,4 кВ для освещения парка п.Панино для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 1 699 652 руб. 22 коп. (один миллион шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 22 коп.) без НДС;
- 305 937 руб. 40 коп. (триста пять тысяч девятьсот тридцать семь рублей 40 коп.) НДС;
- 2 005 589 руб. 62 коп. (два миллиона пять тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 62 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 2 месяца с момента

подписания Договора.

5. Поручить ответственному секретарю закупочной комиссии – заместителю начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра» Столярову Н.В. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2) о решении закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

5.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

5.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ОАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

5.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.5.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение работ по строительству и реконструкции ВЛ 0,4 кВ для освещения парка п.Панино для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 5 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:




Шарапов С.Н.

Члены закупочной комиссии:




Логинова Я.В.



Алексеев С.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Столяров Н.В.