



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ  
очного заседания закупочной комиссии по выбору Победителя**

08.05. 2014г.

№ 810-ИА-14

Москва

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение ПИР и СМР техперевооружения ПС 110 кВ №44 ВШЗ-2, строительства КЛ 6 кВ под «КЛЮЧ» для технологического присоединения жилых домов ООО «Транс Моби» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1308-р/з от 22.04.2014 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ОАО «МРСК Центра». Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 810-ИА-14 от 22.04.2014 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 22.04.2014 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 365775 от 22.04.2014 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 22.04.2014 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (предельная) цена Договора составляет:

2 390 808,00 (два миллиона триста девяносто тысяч восемьсот восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 430 345,44 (четыреста тридцать тысяч триста сорок пять) рублей 44 копейки РФ; 2 821 153,44 (два миллиона восемьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят три) рубля 44 копейки РФ, с учетом НДС.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Скляров Д.В. Председатель закупочной комиссии – и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

Шарапов С.Н. Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»

Члены закупочной комиссии:

Логинова Я.В. И.о. начальника Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

Алексеев С.А. Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»

Никиточкин В.И. Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»

Столяров Н.В. Ответственный секретарь закупочной комиссии – заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### **СЛУШАЛИ:**

Столярова Николая Владимировича, ответственного секретаря закупочной комиссии – заместителя начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

#### **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

##### **1. О признании Предложений соответствующими условиям закрытого запроса цен.**

Предложения: ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел.(495) 485-39-19; ООО «МонолитСервис», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 20, кабинет 4, тел. (495) 229-66-24; ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89, признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

##### **2. О не проведении переторжки.**

Предлагается не проводить переторжку на основании п. 4.4 закупочной документации.

##### **3. О ранжировке Предложений.**

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемых работ условиям запроса цен, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел.(495) 485-39-19, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР и СМР техперевооружения ПС 110 кВ №44 ВШЗ-2, строительства КЛ 6 кВ под «КЛЮЧ» для технологического присоединения жилых домов ООО «Транс Моби» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 2 330 732 руб. 71 коп. (два миллиона триста тридцать тысяч семьсот тридцать два рубля 71 коп.) без НДС;
- 419 531 руб. 89 коп. (четыреста девятнадцать тысяч пятьсот тридцать один рубль 89 коп.) НДС;
- 2 750 264 руб. 60 коп. (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч двести шестьдесят четыре рубля 60 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - начало выполнения работ: с момента подписания Договора; окончание выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

**второе место:** ООО «МонолитСервис», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 20, кабинет 4, тел. (495) 229-66-24, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР и СМР техперевооружения ПС 110 кВ №44 ВШЗ-2, строительства КЛ 6 кВ под «КЛЮЧ» для технологического присоединения жилых домов ООО «Транс Моби» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 2 331 037 руб. 79 коп. (два миллиона триста тридцать одна тысяча тридцать семь рублей 79

коп.) без НДС;

- 419 586 руб. 80 коп. (четырееста девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть рублей 80 коп.) НДС;
- 2 750 624 руб. 59 коп. (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч шестьсот двадцать четыре рубля 59 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение трех месяцев с момента подписания договора.

**третье место:** ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР и СМР техперевооружения ПС 110 кВ №44 ВШЗ-2, строительства КЛ 6 кВ под «КЛЮЧ» для технологического присоединения жилых домов ООО «Транс Моби» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 2 390 808 руб. 00 коп. (два миллиона триста девяносто тысяч восемьсот восемь рублей 00 коп.) без НДС;
- 430 345 руб. 44 коп. (четырееста тридцать тысяч триста сорок пять рублей 44 коп.) НДС;
- 2 821 153 руб. 44 коп. (два миллиона восемьсот двадцать одна тысяча сто пятьдесят три рубля 44 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - 3 месяца с момента подписания Договора.

#### **4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Луново, д. 1, тел.(495) 485-39-19, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР и СМР техперевооружения ПС 110 кВ №44 ВШЗ-2, строительства КЛ 6 кВ под «КЛЮЧ» для технологического присоединения жилых домов ООО «Транс Моби» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 2 330 732 руб. 71 коп. (два миллиона триста тридцать тысяч семьсот тридцать два рубля 71 коп.) без НДС;
- 419 531 руб. 89 коп. (четырееста девятнадцать тысяч пятьсот тридцать один рубль 89 коп.) НДС;
- 2 750 264 руб. 60 коп. (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч двести шестьдесят четыре рубля 60 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - начало выполнения работ: с момента подписания Договора; окончание выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

#### **5. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.**

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

**РЕШИЛИ:**

**1. Признать Предложения:**

ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Луново, д. 1, тел.(495) 485-39-19; ООО «МонолитСервис», 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 20, кабинет 4, тел. (495) 229-66-24; ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89, соответствующими условиям закрытого запроса цен.

**2. Не проводить переторжку.**

**3. Утвердить ранжировку Предложений.**

**4. Признать Победителем закрытого запроса цен:**

ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Луново, д. 1, тел.(495) 485-39-19, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР и СМР техперевооружения ПС 110 кВ №44 ВШЗ-2, строительства КЛ 6 кВ под «КЛЮЧ» для технологического присоединения жилых домов ООО «Транс Моби» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 2 330 732 руб. 71 коп. (два миллиона триста тридцать тысяч семьсот тридцать два рубля 71 коп.) без НДС;
- 419 531 руб. 89 коп. (четыреста девятнадцать тысяч пятьсот тридцать один рубль 89 коп.) НДС;
- 2 750 264 руб. 60 коп. (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч двести шестьдесят четыре рубля 60 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - начало выполнения работ: с момента подписания Договора; окончание выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента заключения Договора.

**5.** Поручить ответственному секретарю закупочной комиссии – заместителю начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра» Столярову Н.В. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2) о решении закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

**5.1.** ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

**5.2.** В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ОАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

**5.3.** В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.5.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке*

*Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение ПИР и СМР техперевооружения ПС 110 кВ №44 ВШЗ-2, строительства КЛ 6 кВ под «КЛЮЧ» для технологического присоединения жилых домов ООО «Транс Моби» для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
закупочной комиссии:


  
\_\_\_\_\_ Скляров Д.В.

Заместитель председателя  
закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Шарпов С.Н.

Члены закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Логинова Я.В.

  
\_\_\_\_\_ Алексеев С.А.

  
\_\_\_\_\_ Никиточкин В.И.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Столяров Н.В.