



МРСК ЦЕНТРА

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов**

28.01.2014

№ 0165-СМ-13

Смоленск

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории после ремонта кабельных линий для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Открытый запрос предложений проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/3694-р/з от 03.12.2013 года.

Заказчик закупки: ОАО «МРСК Центра».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Организатор закупки (далее – Организатор): филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии №0165-СМ-13 от 03.12.2013 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 03.12.2013 года, на сайте Системы В2В-MRSK: №224329 03.12.2013 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 03.12.2013 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений, начальная (предельная) цена Договора составляет:

910 058 (девятьсот десять тысяч пятьдесят восемь) рублей 00 коп. РФ без НДС;

НДС составляет **163 810** (сто шестьдесят три тысячи восемьсот десять) рублей 44 коп. РФ;

1 073 868 (один миллион семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 44 коп. РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ковалев Д.М. Председатель закупочной комиссии – начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Аксенов А.А. Заместитель председателя закупочной комиссии – заместитель директора по безопасности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Члены Закупочной комиссии:

Березкин С.П. Заместитель начальника Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Столяров Н.В. Заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

Широков О.А.	Заместитель главного инженера – начальник Центра управления производственными активами филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
Лебедев А.А.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании открытого запроса предложений несостоявшимся.

Предлагается признать открытый запрос предложений несостоявшимся в соответствии с п. 7.5.1 (б) «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», поскольку на момент окончания подачи Предложений не подано ни одного Предложения.

РЕШИЛИ:

1. Признать открытый запрос предложений несостоявшимся в соответствии с п. 7.5.1 (б) «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», поскольку на момент окончания подачи Предложений не подано ни одного Предложения.


Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории после ремонта кабельных линий для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:



Ковалев Д.М.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:



Аксенов А.А.

Члены закупочной комиссии:



Березкин С.П.



Столяров Н.В.



Широков О.А.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Лебедев А.А.

Широков О.А. Заместитель главного инженера – начальник Центра управления производственными активами филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Лебедев А.А. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лебедева Александра Александровича, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления логистики и материально-технического обеспечения филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании открытого запроса предложений несостоявшимся.

Предлагается признать открытый запрос предложений несостоявшимся в соответствии с п. 7.5.1 (б) «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», поскольку на момент окончания подачи Предложений не подано ни одного Предложения.

РЕШИЛИ:


1. Признать открытый запрос предложений несостоявшимся в соответствии с п. 7.5.1 (б) «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра», поскольку на момент окончания подачи Предложений не подано ни одного Предложения.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства территории после ремонта кабельных линий для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель закупочной комиссии:	_____	Ковалев Д.М.
Заместитель председателя закупочной комиссии:	_____	Аксенов А.А.
Члены закупочной комиссии:	_____	Березкин С.П.
		Столяров Н.В.
	_____	Широков О.А.
Ответственный секретарь закупочной комиссии:	_____	Лебедев А.А.