



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Конкурсной комиссии по оценке Конкурсных заявок**  
**и выбору Победителя конкурса**

08.06.2012

№ 122-5

Москва

**ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:** право заключения Договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ПС 35-110 кВ в рамках реализации Целевой программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» 2012 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

**Лот №1 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ПС 35-110 кВ в рамках реализации Целевой программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» 2012 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)**

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании распоряжения заместителя Генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/137-р/з от 01.03.2012 года.

**СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:**

Андрюшин Д.А.	Председатель Конкурсной комиссии – заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»
Набиуллин Р.Л.	Заместитель председателя Конкурсной комиссии – заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Центра»

**Члены Конкурсной комиссии:**

Поршнев М.Н.	Начальник Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Караогланов Е.В.	Исполняющий обязанности начальника Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»

Столяров Н.В.	Начальник отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

**СЛУШАЛИ:**

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:**

**1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.**

Члены Конкурсной комиссии и специалисты Организатора конкурса изучили поступившие Конкурсные заявки и результаты переторжки. Результаты оценки сведены в отчет об оценке Конкурсных заявок № 122-5 от 30.05.2012 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок № 122-5 от 30.05.2012 года.

**2. Об отзыве Конкурсной заявки.**

**Лот №1 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ПС 35-110 кВ в рамках реализации Целевой программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» 2012 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)**

Согласно письма № 722-т от 30.05.2012 года ООО «Компания Связьэнерго-монтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04 отозвало свою заявку по Лоту №1 с ценой 304 924 502 руб. 47 коп. Предлагается далее Конкурсную заявку данного участника не рассматривать.

**3. О ранжировке Конкурсных заявок.**

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов процедуры заочной переторжки, проведенной «30» мая 2012 года, предлагается ранжировать Конкурсные заявки следующим образом:

**Лот №1 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ПС 35-110 кВ в рамках реализации Целевой программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» 2012 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)**

**первое место:** ООО «ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА», 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр.2, пом. V, ком.18, тел. (495) 795-09-30, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ПС 35-110 кВ в рамках реализации Целевой программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» 2012 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ: 316 500 000 руб. 00 коп. (триста шестнадцать миллионов пятьсот тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - поэтапно, без авансирования. 95% в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и получения счетов-фактур. 5% в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения поставок, работ (услуг)» - в течение 6 месяцев.

**второе место:** ЗАО «ГК «Электроцит» - ТМ Самара», 443048, г. Самара, тер. ОАО Электроцит, тел. (846) 276-28-08, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ПС 35-110 кВ в рамках реализации Целевой программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» 2012 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ: 318 425 754 руб. 00 коп. (триста восемнадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 5 месяцев.

**третье место:** ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО», 143969, Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 54, тел. (499) 906-95-66, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ПС 35-110 кВ в рамках реализации Целевой программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» 2012 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ: 324 316 630 руб. 91 коп. (триста двадцать четыре миллиона триста шестнадцать тысяч шестьсот тридцать рублей 91 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения поставок, работ (услуг)» - в течение 6 месяцев.

**четвертое место:** ЗАО «Гридсервис», 121601, г. Москва, ул. Филевский бульвар, д. 1, стр. 4, тел. (495) 287-49-93, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ПС 35-110 кВ в рамках реализации Целевой программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» 2012 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ: 325 988 366 руб. 13 коп. (триста двадцать пять миллионов

девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят шесть рублей 13 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения поставок, работ (услуг)» - в течение 6 месяцев.

#### **4. Об определении Победителя конкурса.**

По результатам ранжировки конкурсных заявок предлагается признать Победителем конкурса:

**Лот №1 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ПС 35-110 кВ в рамках реализации Целевой программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» 2012 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)**

ООО «ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА», 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр.2, пом. V, ком.18, тел. (495) 795-09-30, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ПС 35-110 кВ в рамках реализации Целевой программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» 2012 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ: 316 500 000 руб. 00 коп. (триста шестнадцать миллионов пятьсот тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - поэтапно, без авансирования. 95% в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и получения счетов-фактур. 5% в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14;
- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения поставок, работ (услуг)» - в течение 6 месяцев.

#### **РЕШИЛИ:**

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок № 122-5 от 30.05.2012 года.**
- 2. Согласно письма № 722-т от 30.05.2012 года ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская обл., Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, корп. 1, тел. (495) 485-39-04 отозвало свою заявку с ценой 304 924 502 руб. 47 коп. по Лоту №1 – **Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ПС 35-110 кВ в рамках реализации Целевой программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» 2012 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)**. Далее Конкурсная заявка данного участника по Лоту №1 не рассматривалась.**
- 3. Утвердить ранжировку Конкурсных заявок.**
- 4. Признать Победителем конкурса:**



**Лот №1 – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ПС 35-110 кВ в рамках реализации Целевой программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» 2012 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)**

ООО «ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА», 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр.2, пом. V, ком.18, тел. (495) 795-09-30, на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции ПС 35-110 кВ в рамках реализации Целевой программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» 2012 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на следующих условиях:

- стоимость выполнения работ: 316 500 000 руб. 00 коп. (триста шестнадцать миллионов пятьсот тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Письму о подаче оферты» - поэтапно, без авансирования. 95% в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и получения счетов-фактур. 5% в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14;

- сроки выполнения работ: согласно «Графику выполнения поставок, работ (услуг)» - в течение 6 месяцев.









**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 7 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель Конкурсной комиссии:		Андрюшин Д.А.
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:		Набиуллин Р.Л.
Члены Конкурсной комиссии:		Поршнев М.Н.
		Караогланов Е.В.
		Смирнов А.В.
Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:		Никиточкин В.И.
		Столяров Н.В.
		Лазарева Т.В.