



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ  
очного заседания Закупочной комиссии по оценке Предложений**

25.09.2012

№ 1589-1

Москва

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение работ по проектированию противоаварийной автоматики ограничения перегрузки ВЛ-110 кВ Кольцевая-левая, правая, Бугор-левая, правая и АТ-1, 2 на ПС Новая-220 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»).

Закрытый запрос предложений проводится на основании распоряжения заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2407-р/з от 31.08.2012 года.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Андрюшин Д.А.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»
Караогланов Е.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Поршнева М.Н.	Начальник департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Лапин С.П.	Заместитель начальника департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Махров В.Н.	Начальник управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

**СЛУШАЛИ:**

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».

## **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

### **1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.**

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке № 1589-1 от 25.09.2012 года.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке № 1589-1 от 25.09.2012 года.

### **2. Об отклонении Предложения.**

Предложение ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская область, Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, строение 1, корпус 1, тел. (495) 485-39-04 не отвечает требованиям следующего пункта закупочной документации: 4.4.5.1 (превышена предельная стоимость). Предлагается отклонить данное Предложение без рассмотрения по существу.

### **3. О признании Предложений соответствующими условиям запроса предложений.**

Предложения ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО», 143969, Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 54, тел. (495) 518-94-88; ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08; ООО «Энерголинк», 117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 32, корпус 1, офис 1, тел: (495) 789-65-44, признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

### **4. О предварительной ранжировке Предложений.**

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО», 143969, Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 54, тел. (495) 518-94-88, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию противоаварийной автоматики ограничения перегрузки ВЛ-110 кВ Кольцевая-левая, правая, Бугор-левая, правая и АТ-1, 2 на ПС Новая-220 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 150 132 руб. 05 коп. (один миллион сто пятьдесят тысяч сто тридцать два рубля 05 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 рабочих дней после подписания актов КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 5 недель с момента подписания Договора.

**второе место:** ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-

08, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию противоаварийной автоматики ограничения перегрузки ВЛ-110 кВ Кольцевая-левая, правая, Бугор-левая, правая и АТ-1, 2 на ПС Новая-220 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 150 132 руб. 05 коп. (один миллион сто пятьдесят тысяч сто тридцать два рубля 05 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - ноябрь - декабрь 2012 г.

**третье место:** ООО «Энерголинк», 117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 32, корпус 1, офис 1, тел: (495) 789-65-44, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию противоаварийной автоматики ограничения перегрузки ВЛ-110 кВ Кольцевая-левая, правая, Бугор-левая, правая и АТ-1, 2 на ПС Новая-220 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 150 132 руб. 05 коп. (один миллион сто пятьдесят тысяч сто тридцать два рубля 05 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - декабрь 2012 г.

## **5. О проведении переторжки.**

Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные Участниками в Предложениях, могут быть снижены. На основании п. 5.2.2 закупочной документации Закупочная комиссия предлагает провести процедуру заочной переторжки.

На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложений и предварительной ранжировки Предложений, предлагается пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих Участников:

- ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО», 143969, Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 54, тел. (495) 518-94-88;

- ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08;

- ООО «Энерголинк», 117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 32, корпус 1, офис 1, тел: (495) 789-65-44.

## **РЕШИЛИ:**

**1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений № 1589-1 от 25.09.2012 года.**

**2. Отклонить Предложение:**

ООО «Компания Связьэнергомонтаж МО», 141580, Московская область, Солнечногорский район, д. Носово, ул. Электромонтажная, строение 1, корпус 1, тел. (495) 485-39-04, поскольку оно по существу не отвечает условиям закрытого запроса предложений.

**3. Признать Предложения:**

ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО», 143969, Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 54, тел. (495) 518-94-88; ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08; ООО «Энерголинк», 117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 32, корпус 1, офис 1, тел: (495) 789-65-44, соответствующими условиям закрытого запроса предложений.

**4. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.**

**5.** На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложений пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих Участников:

- ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО», 143969, Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 54, тел. (495) 518-94-88;
- ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08;
- ООО «Энерголинк», 117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 32, корпус 1, офис 1, тел: (495) 789-65-44.

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию противоаварийной автоматики ограничения перегрузки ВЛ-110 кВ Кольцевая-левая, правая, Бугор-левая, правая и АТ-1, 2 на ПС Новая-220 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало мне беспристрастно оценить поданные Предложения.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель

Закупочной комиссии:

 Андрюшин Д.А.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

 Караогланов Е.В.

Члены Закупочной комиссии:

 Поршневу М.Н.

 Смирнов А.В.

 Лапин С.П.

 Махров В.Н.

 Никиточкин В.И.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

 Лазарева Т.В.



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  
(ОАО «MPSC Центра»)

**ПРОТОКОЛ  
очного заседания Закупочной комиссии по оценке Предложений**

28.09.2012

№ 1589-2

Москва

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение работ по проектированию противоаварийной автоматики ограничения перегрузки ВЛ-110 кВ Кольцевая-левая, правая, Бугор-левая, правая и АТ-1, 2 на ПС Новая-220 для нужд ОАО «MPSC Центра» (филиала «Липецкэнерго»).

Закрытый запрос предложений проводится на основании распоряжения заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «MPSC Центра» № ЦА-9/2407-п/з от 31.08.2012 года.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Андрюшин Д.А.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «MPSC Центра»
Караогланов Е.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник департамента капитального строительства ОАО «MPSC Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Поршнева М.Н.	Начальник департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Лалин С.П.	Заместитель начальника департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Махров В.Н.	Начальник управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника департамента инвестиций ОАО «MPSC Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»

**СЛУШАЛИ:**

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра».

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

### **1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.**

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения и результаты переторжки. Результаты сведены в отчет об оценке № 1589-2 от 28.09.2012 года.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке № 1589-2 от 28.09.2012 года.

### **2. О предварительной ранжировке Предложений.**

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов процедуры заочной переторжки, проведенной «28» сентября 2012 года, предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО», 143969, Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 54, тел. (495) 518-94-88, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию противоаварийной автоматики ограничения перегрузки ВЛ-110 кВ Кольцевая-левая, правая, Бугор-левая, правая и АТ-1, 2 на ПС Новая-220 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 150 132 руб. 05 коп. (один миллион сто пятьдесят тысяч сто тридцать два рубля 05 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 рабочих дней после подписания актов КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 5 недель с момента подписания Договора.

**второе место:** ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию противоаварийной автоматики ограничения перегрузки ВЛ-110 кВ Кольцевая-левая, правая, Бугор-левая, правая и АТ-1, 2 на ПС Новая-220 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 150 132 руб. 05 коп. (один миллион сто пятьдесят тысяч сто тридцать два рубля 05 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - ноябрь - декабрь 2012 г.

**третье место:** ООО «Энерголинк», 117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 32, корпус 1, офис 1, тел. (495) 789-65-44, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию противоаварийной автоматики ограничения перегрузки ВЛ-110 кВ Кольцевая-левая, правая, Бугор-левая, правая и АТ-1, 2 на ПС Новая-220 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 150 132 руб. 05 коп. (один миллион сто пятьдесят тысяч сто тридцать два рубля 05 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - декабрь 2012 г.

### **3. О проведении повторной переторжки.**

Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные Участниками в Предложениях, могут быть снижены. На основании п. 5.2.2 закупочной документации Закупочная комиссия предлагает провести повторно процедуру заочной переторжки.

На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложений и

предварительной ранжировки Предложений, предлагается повторно пригласить к участию в процедуре повторной заочной переторжки следующих Участников:

- ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО», 143969, Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 54, тел. (495) 518-94-88;
- ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08;
- ООО «Энерголинк», 117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 32, корпус 1, офис 1, тел: (495) 789-65-44.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений № 1589-2 от 28.09.2012 года.
2. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.
3. На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложений, с учетом результатов процедуры заочной переторжки, проведенной «28» сентября 2012 года, пригласить к участию в процедуре повторной заочной переторжки следующих Участников:

- ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО», 143969, Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 54, тел. (495) 518-94-88;
- ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08;
- ООО «Энерголинк», 117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 32, корпус 1, офис 1, тел: (495) 789-65-44.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.









«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:  
Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

	Андрюшин Д.А.
	Караогланов Е.В.
	Поршнев М.Н.
	Смирнов А.В.
	Лалин С.П.
	Махров В.Н.
	Никиточкин В.И.
	Лазарева Т.В.



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ  
очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя**

09.10.2012

№ 1589-3

Москва

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение работ по проектированию противоаварийной автоматики ограничения перегрузки ВЛ-110 кВ Кольцевая-левая, правая, Бугор-левая, правая и АТ-1, 2 на ПС Новая-220 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»).

Закрытый запрос предложений проводится на основании распоряжения заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2407-р/з от 31.08.2012 года.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Андрюшин Д.А.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»
Караогланов Е.В.	Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Поршневу М.Н.	Начальник департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Лалин С.П.	Заместитель начальника департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Махров В.Н.	Начальник управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

**СЛУШАЛИ:**



Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».

## **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

### **1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.**

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения и результаты повторной переторжки. Результаты сведены в отчет об оценке № 1589-3 от 03.10.2012 года.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке № 1589-3 от 03.10.2012 года.

### **2. О ранжировке Предложений.**

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов процедуры повторной заочной переторжки, проведенной «03» октября 2012 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию противоаварийной автоматики ограничения перегрузки ВЛ-110 кВ Кольцевая-левая, правая, Бугор-левая, правая и АТ-1, 2 на ПС Новая-220 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 149 132 руб. 05 коп. (один миллион сто сорок девять тысяч сто тридцать два рубля 05 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - ноябрь - декабрь 2012 г.

**второе место:** ООО «СПЕЦСТРОЙ-МО», 143969, Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 54, тел. (495) 518-94-88, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию противоаварийной автоматики ограничения перегрузки ВЛ-110 кВ Кольцевая-левая, правая, Бугор-левая, правая и АТ-1, 2 на ПС Новая-220 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 150 132 руб. 05 коп. (один миллион сто пятьдесят тысяч сто тридцать два рубля 05 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 рабочих дней после подписания актов КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 5 недель с момента подписания Договора.

**третье место:** ООО «Энерголинк», 117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 32, корпус 1, офис 1, тел: (495) 789-65-44, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию противоаварийной автоматики ограничения перегрузки ВЛ-110 кВ Кольцевая-левая, правая, Бугор-левая, правая и АТ-1, 2 на ПС Новая-220 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 150 132 руб. 05 коп. (один миллион сто пятьдесят тысяч сто

тридцать два рубля 05 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - декабрь 2012 г.

### **3. Об определении Победителя закрытого запроса предложений.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:

ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию противоаварийной автоматики ограничения перегрузки ВЛ-110 кВ Кольцевая-левая, правая, Бугор-левая, правая и АТ-1, 2 на ПС Новая-220 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 149 132 руб. 05 коп. (один миллион сто сорок девять тысяч сто тридцать два рубля 05 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - ноябрь - декабрь 2012 г.

### **4. О заключении договора с Победителем закрытого запроса предложений.**

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Липецкэнерго», расположенному по адресу: РФ, 398001, г. Липецк, ул. 50-лет НЛМК, 33) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса предложений.

### **РЕШИЛИ:**

**1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений № 1589-3 от 03.10.2012 года.**

**2. Утвердить ранжировку Предложений.**

**3. Признать Победителем закрытого запроса предложений:**

ЗАО «ЦЭСС», 127322, г. Москва, Березовая аллея, д.5, тел. (495) 938-71-08, предложение на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию противоаварийной автоматики ограничения перегрузки ВЛ-110 кВ Кольцевая-левая, правая, Бугор-левая, правая и АТ-1, 2 на ПС Новая-220 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 149 132 руб. 05 коп. (один миллион сто сорок девять тысяч сто тридцать два рубля 05 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - ноябрь - декабрь 2012г.

**4. Поручить начальнику управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому**

обеспечению ОАО «МРСК Центра» Махрову В.Н. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Липецкэнерго», расположенный по адресу: РФ, 398001, г. Липецк, ул. 50-лет НЛМК, 33) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

**4.1.** ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Липецкэнерго», расположенному по адресу: РФ, 398001, г. Липецк, ул. 50-лет НЛМК, 33) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в предложении Победителя цене и условиях.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**


Председатель  
Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Андриюшин Д.А.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Караогланов Е.В.

Члены Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Поршневу М.Н.


  
\_\_\_\_\_ Смирнов А.В.

  
\_\_\_\_\_ Лапин С.П.

  
\_\_\_\_\_ Махров В.Н.

  
\_\_\_\_\_ Никиточкин В.И.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Лазарева Т.В.