



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителей**

14.06.2012

№ 699

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право на заключение Договоров на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 4 и 6 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Лот №1 – Выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 4 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Лот №2 – Выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 6 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Открытый запрос предложений проводится на основании распоряжения заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1146-р/з от 03.05.2012 года.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|----------------------------|---|
| Андрюшин Д.А. | Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра» |
| Караогланов Е.В. | Заместитель председателя Закупочной комиссии – начальник департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра» |
| Члены Закупочной комиссии: | |
| Поршнева М.Н. | Начальник департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» |
| Смирнов А.В. | Заместитель начальника департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» |
| Лапин С.П. | Заместитель начальника департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» |
| Махров В.Н. | Начальник управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» |
| Никиточкин В.И. | Заместитель начальника департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра» |
| Столяров Н.В. | Начальник отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» |
| Лазарева Т.В. | Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» |

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении Предложения.

Лот №2 – Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 6 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Предложение ООО «МонтажЭнерго», 305004, г. Курск, ул. Льва Толстого, д. 13, оф. 5, тел. (4712) 26-42-45, не отвечает требованиям следующих пунктов закупочной документации: 2.2.2 (не соответствует ТЗ); 4.5.2.1 (м) (не представлен предварительный договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков). Предлагается отклонить данное Предложение.

3. О признании Предложений соответствующими условиям запроса предложений.

Лот №1 – Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 4 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Предложения: ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81; ЗАО «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36В, тел. (4722) 58-52-21; ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, стр. 20, тел. (495) 755-89-89; ООО «Электрострой», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02, признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

Лот №2 – Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 6 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

Предложения: ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81; ЗАО «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36В, тел. (4722) 58-52-21; ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, стр. 20, тел. (495) 755-89-89; ООО «Электрострой», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02, признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

4. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

Лот №1 – Выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 4 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

первое место: ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 4 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 977 154 руб. 00 коп. (четыре миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании актов КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

второе место: ЗАО «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36В, тел. (4722) 58-52-21, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 4 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 991 400 руб. 00 коп. (четыре миллиона девятьсот девяносто одна тысяча четыреста рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

третье место: ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, стр. 20, тел. (495) 755-89-89, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 4 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 5 054 118 руб. 00 коп. (пять миллионов пятьдесят четыре тысячи сто восемнадцать рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании актов КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

четвертое место: ООО «Электрострой», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 4 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 5 095 000 руб. 00 коп. (пять миллионов девятьсот пять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 8 недель с момента подписания договора.

Лот №2 – Выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 6

очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

первое место: ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, стр. 20, тел. (495) 755-89-89, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 6 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 3 712 131 руб. 00 коп. (три миллиона семьсот двенадцать тысяч сто тридцать один рубль 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании актов КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

второе место: ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 6 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 3 877 131 руб. 00 коп. (три миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч сто тридцать один рубль 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании актов КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

третье место: ЗАО «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36В, тел. (4722) 58-52-21, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 6 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 3 886 000 руб. 00 коп. (три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - поэтапно, в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

четвертое место: ООО «Электрострой», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 6 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 075 000 руб. 00 коп. (четыре миллиона семьдесят пять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 6 недель с момента подписания договора.

5. Об определении Победителей открытого запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителями открытого запроса предложений Участников, занявших первые места, а именно:

Лот №1 – Выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 4 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 4 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 977 154 руб. 00 коп. (четыре миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании актов КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

Лот №2 – Выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 6 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, стр. 20, тел. (495) 755-89-89, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 6 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 3 712 131 руб. 00 коп. (три миллиона семьсот двенадцать тысяч сто тридцать один рубль 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании актов КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

6. О заключении договоров с Победителями открытого запроса предложений.

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 42) предлагается заключить договоры с Победителями открытого запроса предложений.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2. Отклонить Предложение:

Лот №2 – Выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 6 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «МонтажЭнерго», 305004, г. Курск, ул. Льва Толстого, д. 13, оф. 5, тел. (4712) 26-42-45, поскольку оно по существу не отвечает условиям открытого запроса предложений.

3. Признать Предложения:

Лот №1 – Выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 4 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81; ЗАО «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36В, тел. (4722) 58-52-21; ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, стр. 20, тел. (495) 755-89-89; ООО «Электрострой», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02, соответствующими условиям открытого запроса предложений.

Лот №2 – Выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 6 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81; ЗАО «СМУ-10-Спецмонтажавтоматика», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36В, тел. (4722) 58-52-21; ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, стр. 20, тел. (495) 755-89-89; ООО «Электрострой», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 22-22-02, соответствующими условиям открытого запроса предложений.

4. Утвердить ранжировку Предложений.

5. Признать Победителями открытого запроса предложений:

Лот №1 – Выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 4 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 4 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 4 977 154 руб. 00 коп. (четыре миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч сто пятьдесят четыре рубля 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании актов КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

Лот №2 – Выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 6 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, стр. 20, тел. (495) 755-89-89, предложение на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 6 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 3 712 131 руб. 00 коп. (три миллиона семьсот двенадцать тысяч сто тридцать один рубль 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: согласно «Графику оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании актов КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: согласно «Графику выполнения работ» - в течение 45 календарных

дней с момента заключения договора.

6. Поручить начальнику управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» Махрову В.Н. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго», расположенный по адресу: РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 42) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

6.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 42) в течение 20-ти рабочих дней заключить договоры с Победителями, на указанных в Предложениях Победителей цене и условиях.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договоров на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения Белгородской области 4 и 6 очередь для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:

Андрюшин Д.А.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:

Караогланов Е.В.

Члены Закупочной комиссии:

Поршнев М.Н.

Смирнов А.В.

Лапин С.П.

Махров В.Н.

Никиточкин В.И.

Столяров Н.В.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

Лазарева Т.В.