



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «MPSC Центра»)

**ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя**

12.04.2012

№ 925

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение работ по разработке схемы и программы развития электрических сетей Рамонского муниципального района на период до 2020 года для нужд ОАО «MPSC Центра» (филиала «Воронежэнерго»).

Открытый запрос предложений проводится на основании распоряжения заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «MPSC Центра» № ЦА-9/1477-п/з от 29.05.2012 года.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|----------------------------|---|
| Андрюшин Д.А. | Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «MPSC Центра» |
| Рыбников Д.А. | Заместитель председателя Закупочной комиссии – заместитель главного инженера по техническому развитию – начальник департамента технического развития ОАО «MPSC Центра» |
| Члены Закупочной комиссии: | |
| Поршневу М.Н. | Начальник департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра» |
| Смирнов А.В. | Заместитель начальника департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра» |
| Лапин С.П. | Заместитель начальника департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра» |
| Махров В.Н. | Начальник управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра» |
| Никиточкин В.И. | Заместитель начальника департамента инвестиций ОАО «MPSC Центра» |
| Лазарева Т.В. | Ответственный секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра» |

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении Предложений.

Предложение ООО «НИС-21», 394030, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 69А, офис 301, тел. (4732) 96-99-69, не отвечает требованиям следующего пункта закупочной документации: 2.1.3 (не соответствуют условия оплаты). Предлагается отклонить данное Предложение.

Предложение ООО «Энерголинк», 117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 32, корпус 1, офис 1, тел: (495) 789-65-44, не отвечает требованиям следующего пункта закупочной документации: 2.1.3 (не соответствуют условия оплаты). Предлагается отклонить данное Предложение.

3. О признании Предложений соответствующими условиям запроса предложений.

Предложения: ООО «ПИК «Резонанс», 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 3Д, тел. (863) 201-42-50; ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний», 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6, тел. (495) 651-84-83, признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

4. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «ПИК «Резонанс», 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 3Д, тел. (863) 201-42-50 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по разработке схемы и программы развития электрических сетей Рамонского муниципального района на период до 2020 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения: 2 513 431 руб. 58 коп. (два миллиона пятьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать один рубль 58 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты ПИР» - поэтапно, оплата работ производится по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения ПИР» - в течение 8 недель с момента начала работ.

второе место: ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний», 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6, тел. (495) 651-84-83 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по разработке схемы и программы развития электрических сетей Рамонского муниципального района на период до 2020 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения: 2 900 000 руб. 00 коп. (два миллиона девятьсот тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - поэтапно, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 8 недель.

5. Об определении Победителя открытого запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого Запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «ПИК «Резонанс», 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 3Д, тел. (863) 201-42-50 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по разработке схемы и программы развития электрических сетей Рамонского муниципального района на период до 2020 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения: 2 513 431 руб. 58 коп. (два миллиона пятьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать один рубль 58 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты ПИР» - поэтапно, оплата работ производится по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения ПИР» - в течение 8 недель с момента начала работ.

6. О заключении договора с Победителем открытого запроса предложений.

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2) предлагается заключить договор с Победителем открытого запроса предложений.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Отклонить Предложения:

ООО «НИС-21», 394030, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 69А, офис 301, тел. (4732) 96-99-69; ООО «Энерголинк», 117463, г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 32, корпус 1, офис 1, тел: (495) 789-65-44, поскольку они по существу не отвечают условиям открытого запроса предложений.

3. Признать Предложения:

ООО «ПИК «Резонанс», 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 3Д, тел. (863) 201-42-50; ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний», 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6, тел. (495) 651-84-83, соответствующими условиям открытого запроса предложений.

4. Утвердить ранжировку Предложений.

5. Признать Победителем открытого запроса предложений:

ООО «ПИК «Резонанс», 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 3Д, тел. (863) 201-42-50 предложение на право заключения Договора на выполнение работ по разработке схемы и программы развития электрических сетей Рамонского муниципального района на период до 2020 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго») на условиях:

- цена предложения: 2 513 431 руб. 58 коп. (два миллиона пятьсот тринадцать тысяч четыреста тридцать один рубль 58 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты ПИР» - поэтапно, оплата работ производится по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- сроки выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения ПИР» - в течение 8 недель с момента начала работ.

6. Поручить начальнику управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» Махрову В.Н. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Воронежэнерго», расположенный по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.
- 6.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Воронежэнерго», расположенному по адресу: РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по разработке схемы и программы развития электрических сетей Рамонского муниципального района на период до 2020 года для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Воронежэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.


ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:



Андрюшин Д.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:




Рыбников Д.А.


Члены Закупочной комиссии:

отсутствует

Поршнева М.Н.




Смирнов А.В.



Лапин С.П.

отсутствует

Махров В.Н.



Никиточкин В.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.