



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по оценке Предложений**

20.06.2012

№ 961-1

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение Договора на выполнение ПИР по реконструкции РПБ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Открытый запрос предложений проводился на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1564-р/з от 04.06.2012 года.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Андрюшин Д.А.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «МРСК Центра»
Караогланов Е.В.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Поршнев М.Н.	Начальник Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Лапин С.П.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Махров В.Н.	Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке Предложений № 961-1 от 20.06.2012 года.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке Предложений № 961-1 от 20.06.2012 года.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса предложений.

Предложения: ООО «Монтажстрой», 308002, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого., д. 133В, тел. (4722) 56-98-45; ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81; ООО «СЭМ», 308000, г. Белгород, ул. Кн.Трубецкого, 17, тел. (920) 202-42-50; ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, стр. 20, тел. (495) 755-89-89; ЗАО «Шебекиноагропромэнерго», 309295, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 163, тел. (910) 736-90-50 признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Монтажстрой», 308002, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого., д. 133В, тел. (4722) 56-98-45, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по реконструкции РПБ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 018 000 руб. 00 коп. (один миллион восемнадцать тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ – в течение 2 рабочих дней с момента подписания Договора; окончание выполнения работ – 30 календарных дней с момента заключения Договора.

второе место: ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по реконструкции РПБ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 034 177 руб. 00 коп. (один миллион тридцать четыре тысячи сто семьдесят семь рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: в течение 4 недель с момента подписания Договора.

третье место: ООО «СЭМ», 308000, г. Белгород, ул. Кн.Трубецкого, 17, тел. (920) 202-42-50, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по реконструкции РПБ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 035 000 руб. 00 коп. (один миллион тридцать пять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: начало выполнения работ – в течение 2 рабочих дней с момента подписания Договора; окончание выполнения работ – 30 календарных дней с момента заключения Договора.

четвёртое место: ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, стр. 20, тел. (495) 755-89-89, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по реконструкции РПБ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 037 177 руб. 00 коп. (один миллион тридцать семь тысяч сто семьдесят семь рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 4 недель с момента подписания Договора.

пятое место: ЗАО «Шебекиноагропромэнерго», 309295, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 163, тел. (910) 736-90-50, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по реконструкции РПБ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 040 000 руб. 00 коп. (один миллион сорок тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 4,5 недель с момента подписания Договора.

4. О проведении переторжки.

Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные участниками в Предложениях, могут быть снижены. На основании п. 5.2.2. Закупочной документации Закупочная комиссия предлагает провести процедуру заочной переторжки.

На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложений и предварительной ранжировки Предложений, предлагается пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:

- ООО «Монтажстрой», 308002, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого., д. 133В, тел. (4722) 56-98-45;
- ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81;
- ООО «СЭМ», 308000, г. Белгород, ул. Кн.Трубецкого, 17, тел. (920) 202-42-50;
- ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, стр. 20, тел. (495) 755-89-89;
- ЗАО «Шебекиноагропромэнерго», 309295, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 163, тел. (910) 736-90-50.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений № 961-1 от 20.06.2012 года.

2. Признать Предложения:

ООО «Монтажстрой», 308002, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого., д. 133В, тел. (4722) 56-98-45; ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81; ООО «СЭМ», 308000, г. Белгород, ул. Кн.Трубецкого, 17, тел. (920) 202-42-50; ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, стр. 20, тел. (495) 755-89-89; ЗАО «Шебекиноагропромэнерго», 309295, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 163, тел. (910) 736-90-50, соответствующими условиям открытого запроса предложений.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложений пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:









- ООО «Монтажстрой», 308002, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого., д. 133В, тел. (4722) 56-98-45;
- ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81;
- ООО «СЭМ», 308000, г. Белгород, ул. Кн.Трубецкого, 17, тел. (920) 202-42-50;
- ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, стр. 20, тел. (495) 755-89-89;
- ЗАО «Шебекиноагропромэнерго», 309295, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 163, тел. (910) 736-90-50.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение ПИР по реконструкции РПБ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии:		Андрюшин Д.А.
Заместитель председателя Закупочной комиссии:		Караогланов Е.В.
Члены Закупочной комиссии:		Поршнев М.Н.
		Смирнов А.В.
		Лапин С.П.
		Махров В.Н.
		Никиточкин В.И.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		Лазарева Т.В.



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «MPSC Центра»)

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя

29.06.2012

№ 961-2

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение ПИР по реконструкции РПБ для нужд ОАО «MPSC Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Открытый запрос предложений проводился на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестициям ОАО «MPSC Центра» № ЦА-9/1564-р/з от 04.06.2012 года.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Андрюшин Д.А.	Председатель Закупочной комиссии – заместитель генерального директора по инвестициям ОАО «MPSC Центра»
Караогланов Е.В.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Департамента капитального строительства ОАО «MPSC Центра»
Члены Закупочной комиссии:	
Поршнев М.Н.	Начальник Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Смирнов А.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Лапин С.П.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Махров В.Н.	Начальник Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «MPSC Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра»

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста отдела подготовки регламентированных закупок управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «MPSC Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Члены Закупочной комиссии, специалисты Организатора закупки изучили поступившие Предложения. Результаты сведены в отчет об оценке №961-2 от 25.06.2012 года.

Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке №961-2 от 25.06.2012 года.

2. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки, с учетом результатов процедуры заочной переторжки, проведенной «22» июня 2012 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Монтажстрой», 308002, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого., д. 133В, тел. (4722) 56-98-45, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по реконструкции РПБ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 935 000 руб. 00 коп. (девятьсот тридцать пять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ – в течение 2 рабочих дней с момента подписания Договора; окончание выполнения работ – 30 календарных дней с момента заключения Договора.

второе место: ООО «СЭМ», 308000, г. Белгород, ул. Кн.Трубецкого, 17, тел. (920) 202-42-50, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по реконструкции РПБ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 955 000 руб. 00 коп. (девятьсот пятьдесят пять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: начало выполнения работ – в течение 2 рабочих дней с момента подписания Договора; окончание выполнения работ – 30 календарных дней с момента заключения Договора.

третье место: ООО «Инженерный центр «Прогресс», 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, тел. (495) 775-87-81, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по реконструкции РПБ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 010 000 руб. 00 коп. (один миллион десять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: в течение 4 недель с момента подписания Договора.

четвёртое место: ООО «ТехноАльянс», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14А, стр. 20, тел. (495) 755-89-89, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по реконструкции РПБ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 015 000 руб. 00 коп. (один миллион пятнадцать тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 4 недель с момента подписания Договора.

пятое место: ЗАО «Шебекиноагропромэнерго», 309295, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, д. 163, тел. (910) 736-90-50, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по реконструкции РПБ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 1 040 000 руб. 00 коп. (один миллион сорок тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 4,5 недель с момента подписания Договора.

3. Об определении Победителя открытого запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Монтажстрой», 308002, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого., д. 133В, тел. (4722) 56-98-45, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по реконструкции РПБ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 935 000 руб. 00 коп. (девятьсот тридцать пять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ – в течение 2 рабочих дней с момента подписания Договора; окончание выполнения работ – 30 календарных дней с момента заключения Договора.

4. О заключении договора с Победителем открытого запроса предложений.

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) предлагается заключить договор с Победителем открытого запроса предложений.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений № 961-2 от 25.06.2012 года.**
- 2. Утвердить ранжировку Предложений.**
- 3. Признать Победителем открытого запроса предложений:**

ООО «Монтажстрой», 308002, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого., д. 133В, тел. (4722) 56-98-45, предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР по реконструкции РПБ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения: 935 000 руб. 00 коп. (девятьсот тридцать пять тысяч рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ – в течение 2 рабочих дней с момента подписания Договора; окончание выполнения работ – 30 календарных дней с момента заключения Договора.

- 4. Поручить начальнику Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» Махрову В.Н. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго», расположенный по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) о решении Закупочной комиссии в**

течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

4.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в предложении Победителя цене и условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Андрюшин Д.А.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:

Караогланов Е.В.

Члены Закупочной комиссии:

Поршнеv М.Н.

Смирнов А.В.

Лапин С.П.

Махров В.Н.

Никиточкин В.И.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Лазарева Т.В.