



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

ПРОТОКОЛ очного заседания Закупочной комиссии по оценке Предложений

07.04.2014

Москва

№ 301-ИА-14-3

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 2 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/456-р/з от 25.02.2014 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ОАО «МРСК Центра». Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 301-ИА-14 от 25.02.2014 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 25.02.2014 года, на сайте Системы B2B-MRSK: № 344466 от 25.02.2014 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.02.2014 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (предельная) цена Договора составляет: 8 982 680,00 (восемь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 1 616 882,40 (один миллион шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 40 копеек РФ; 10 599 562,40 (десять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель закупочной комиссии – и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя закупочной комиссии – и.о. начальника Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены закупочной комиссии:	
Логинова Я.В.	И.о. начальника Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
Столяров Н.В.	Заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего

числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О предварительной ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры повторной заочной переторжки, проведенной «02» апреля 2014 года, предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел.(495) 485-39-19 предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 2 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 8 838 957 руб. 12 коп. (восемь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей 12 коп.) без НДС;
- 1 591 012 руб. 28 коп. (один миллион пятьсот девяносто одна тысяча двенадцать рублей 28 коп.) НДС;
- 10 429 969 руб. 40 коп. (десять миллионов четыреста двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят девять рублей 40 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 5 месяцев после подписания Договора.

второе место: ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33 предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 2 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 8 982 677 руб. 97 коп. (восемь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят семь рублей 97 коп.) без НДС;
- 1 616 882 руб. 03 коп. (один миллион шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два рубля 03 коп.) НДС;
- 10 599 560 руб. 00 коп. (десять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графику выполнения работ» - 20 недель с момента подписания договора.

третье место: ООО «Авангард», 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б, кв. 62, тел. (8412) 33-04-20 предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 2 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 8 982 680 руб. 00 коп. (восемь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот

восемьдесят рублей 00 коп.) без НДС;

- 1 616 882 руб. 40 коп. (один миллион шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два рубля 40 коп.) НДС;
- 10 599 562 руб. 40 коп. (десять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 40 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - 21 неделя с момента подписания договора.

2. О приглашении участников к повторной переторжке.

Предлагается пригласить к участию в процедуре повторной заочной переторжки следующих участников:

- ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел.(495) 485-39-19;
- ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33;
- ООО «Авангард», 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б, кв. 62, тел. (8412) 33-04-20.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

2. Пригласить к участию в процедуре повторной заочной переторжки следующих участников:

- ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел.(495) 485-39-19;
- ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33;
- ООО «Авангард», 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б, кв. 62, тел. (8412) 33-04-20.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» _____ членов закупочной комиссии.

«Против» _____ членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:




Шарапов С.Н.


Члены закупочной комиссии:




Логинова Я.В.



Алексеев С.А.



Никиточкин В.И.



Столяров Н.В.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя**

22.04.2014

№ 301-ИА-14-4

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 2 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» № ЦА-9/456-р/з от 25.02.2014 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ОАО «МРСК Центра». Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 301-ИА-14 от 25.02.2014 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 25.02.2014 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 344466 от 25.02.2014 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.02.2014 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (предельная) цена Договора составляет: 8 982 680,00 (восемь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 1 616 882,40 (один миллион шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 40 копеек РФ; 10 599 562,40 (десять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек РФ, с учетом НДС.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В.	Председатель закупочной комиссии – и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»
Члены закупочной комиссии:	
Логинова Я.В.	И.о. начальника Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Никиточкин В.И.	Заместитель начальника Департамента инвестиций ОАО «МРСК Центра»
Столяров Н.В.	Заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист отдела подготовки регламентированных закупок Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике, логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

На заседании закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов процедуры повторной заочной переторжки, проведенной «09» апреля 2014 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33 предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 2 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 8 758 113 руб. 01 коп. (восемь миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч сто тринадцать рублей 01 коп.) без НДС;
- 1 576 460 руб. 34 коп. (один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят рублей 34 коп.) НДС;
- 10 334 573 руб. 35 коп. (десять миллионов триста тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят три рубля 35 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графику выполнения работ» - 20 недель с момента подписания договора.

второе место: ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел.(495) 485-39-19 предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 2 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 8 838 957 руб. 12 коп. (восемь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей 12 коп.) без НДС;
- 1 591 012 руб. 28 коп. (один миллион пятьсот девяносто одна тысяча двенадцать рублей 28 коп.) НДС;
- 10 429 969 руб. 40 коп. (десять миллионов четыреста двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят девять рублей 40 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 5 месяцев после подписания Договора.

третье место: ООО «Авангард», 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 4Б, кв. 62, тел. (8412) 33-04-20 предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 2 для

нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 8 982 680 руб. 00 коп. (восемь миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 616 882 руб. 40 коп. (один миллион шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два рубля 40 коп.) НДС;
- 10 599 562 руб. 40 коп. (десять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 40 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графику выполнения работ» - 21 неделя с момента подписания договора.

2. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33 предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 2 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 8 758 113 руб. 01 коп. (восемь миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч сто тринадцать рублей 01 коп.) без НДС;
- 1 576 460 руб. 34 коп. (один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят рублей 34 коп.) НДС;
- 10 334 573 руб. 35 коп. (десять миллионов триста тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят три рубля 35 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графику выполнения работ» - 20 недель с момента подписания договора.

3. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО «Центрэнергострой», 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, тел. (915) 413-99-33 предложение на право заключения Договора на выполнение ПИР, реконструкции и строительства ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) Городского участка Часть 2 для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Смоленскэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 8 758 113 руб. 01 коп. (восемь миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч сто тринадцать рублей 01 коп.) без НДС;
- 1 576 460 руб. 34 коп. (один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят рублей 34 коп.) НДС;

- 10 334 573 руб. 35 коп. (десять миллионов триста тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят три рубля 35 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - 20 недель с момента подписания договора.

3. Поручить заместителю начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра» Столярову Н.В. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго», расположенный по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) о решении закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

3.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Смоленскэнерго», расположенному по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в Предложении Победителя цене и условиях.

3.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ОАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

3.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.3.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 5 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя
закупочной комиссии:




Шарапов С.Н.

Члены закупочной комиссии:



Логинова Я.В.



Алексеев С.А.

отсутствовал

Никиточкин В.И.



Столяров Н.В.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:

отсутствовала

Лазарева Т.В.