



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ  
очного заседания Закупочной комиссии по оценке Предложений**

19.05.2014

№ 954-ИА-14-1

Москва

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.2014 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ОАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 954-ИА-14 от \_\_\_\_\_.2014 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 07.05.2014 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 370505 от 07.05.2014 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 07.05.2014 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (предельная) цена Договора составляет:  
**5 901 360,00** (Пять миллионов девятьсот одна тысяча триста шестьдесят) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС;  
НДС составляет **1 062 244,80** (Один миллион шестьдесят две тысячи двести сорок четыре) рубля 80 копеек РФ;  
**6 963 604,80** (Шесть миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот четыре) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Скляр Д.В.	Председатель закупочной комиссии – и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»
Шарапов С.Н.	Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»

Члены закупочной комиссии:

Логинова Я.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Столяров Н.В.	Заместитель начальника Управления организации

Лазарева Т.В.

регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»  
Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### **СЛУШАЛИ:**

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

#### **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

##### **1. О признании Предложений соответствующими условиям закрытого запроса цен.**

Предложения: ООО «Строительная компания «ЕВРОСТРОЙ», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36-Г, тел. (4722) 58-55-99; ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел. (495) 485-39-19; ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89, признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

##### **2. О приглашении Участников к переторжке.**

Предлагается пригласить к участию в процедуре заочной переторжке следующих участников:

- ООО «Строительная компания «ЕВРОСТРОЙ», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36-Г, тел. (4722) 58-55-99;
- ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел. (495) 485-39-19;
- ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89.

##### **3. О предварительной ранжировке Предложений.**

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг условиям запроса цен, предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО «Строительная компания «ЕВРОСТРОЙ», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36-Г, тел. (4722) 58-55-99, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 753 818 руб. 64 коп. (пять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот восемнадцать рублей 64 коп.) без НДС;
- 1 035 687 руб. 36 коп. (один миллион тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 36 коп.) НДС;
- 6 789 506 руб. 00 коп. (шесть миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот шесть рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в

течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора.

**второе место:** ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел. (495) 485-39-19, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 871 856 руб. 78 коп. (пять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть рублей 78 коп.) без НДС;
- 1 056 934 руб. 22 коп. (один миллион пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать четыре рубля 22 коп.) НДС;
- 6 928 791 руб. 00 коп. (шесть миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот девяносто один рубль 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 60-ти календарных дней, с момента заключения договора 2014 года.

**третье место:** ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 901 360 руб. 00 коп. (пять миллионов девятьсот одна тысяча триста шестьдесят рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 062 244 руб. 80 коп. (один миллион шестьдесят две тысячи двести сорок четыре рубля 80 коп.) НДС;
- 6 963 604 руб. 80 коп. (шесть миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот четыре рубля 80 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора.

## **РЕШИЛИ:**

### **1. Признать Предложения:**

ООО «Строительная компания «ЕВРОСТРОЙ», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36-Г, тел. (4722) 58-55-99; ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел. (495) 485-39-19; ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89, соответствующими условиям открытого запроса предложений.

### **2. Пригласить к участию в процедуре заочной переторжки следующих участников:**

- ООО «Строительная компания «ЕВРОСТРОЙ», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36-Г, тел. (4722) 58-55-99;

- ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел. (495) 485-39-19;

- ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89.

**3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.**

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**


«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя  
Закупочной комиссии:




Шарапов С.Н.


Члены Закупочной комиссии:



Логинова Я.В.




Алексеев С.А.



Столяров Н.В.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  
(ОАО «МРСК Центра»)

**ПРОТОКОЛ  
очного заседания Закупочной комиссии по оценке Предложений**

21.05.2014

№ 954-ИА-14-2

Москва

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.2014 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ОАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 954-ИА-14 от \_\_\_\_\_.2014 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 07.05.2014 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 370505 от 07.05.2014 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 07.05.2014 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (предельная) цена Договора составляет:

**5 901 360,00** (Пять миллионов девятьсот одна тысяча триста шестьдесят) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС;

НДС составляет **1 062 244,80** (Один миллион шестьдесят две тысячи двести сорок четыре) рубля 80 копеек РФ;

**6 963 604,80** (Шесть миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот четыре) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Скляр Д.В. Председатель закупочной комиссии – и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

Шарапов С.Н. Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»

Члены закупочной комиссии:

Логинова Я.В. Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

Алексеев С.А. Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК

Центра»

Столяров Н.В. Заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

Лазарева Т.В. Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### **СЛУШАЛИ:**

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

#### **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

##### **1. О предварительной ранжировке Предложений.**

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг условиям запроса цен, с учетом результатов заочной переторжки, проведенной в 10 часов 00 минут время московское 21.05.2014 года, предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО «Строительная компания «ЕВРОСТРОЙ», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36-Г, тел. (4722) 58-55-99, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 753 818 руб. 64 коп. (пять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот восемнадцать рублей 64 коп.) без НДС;
- 1 035 687 руб. 36 коп. (один миллион тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 36 коп.) НДС;
- 6 789 506 руб. 00 коп. (шесть миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот шесть рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора.

**второе место:** ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел. (495) 485-39-19, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала

«Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 871 856 руб. 78 коп. (пять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть рублей 78 коп.) без НДС;
- 1 056 934 руб. 22 коп. (один миллион пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать четыре рубля 22 коп.) НДС;
- 6 928 791 руб. 00 коп. (шесть миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот девяносто один рубль 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 60-ти календарных дней, с момента заключения договора 2014 года.

**третье место:** ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 901 360 руб. 00 коп. (пять миллионов девятьсот одна тысяча триста шестьдесят рублей 00 коп.) без НДС;
- 1 062 244 руб. 80 коп. (один миллион шестьдесят две тысячи двести сорок четыре рубля 80 коп.) НДС;
- 6 963 604 руб. 80 коп. (шесть миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот четыре рубля 80 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора.

## **2. О приглашении Участников к повторной переторжке.**

Предлагается пригласить к участию в процедуре повторной заочной переторжки следующих участников:

- ООО «Строительная компания «ЕВРОСТРОЙ», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36-Г, тел. (4722) 58-55-99;

- ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел. (495) 485-39-19;

- ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89.

## **РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.**

**2. Пригласить к участию в процедуре повторной заочной переторжки следующих участников:**

- ООО «Строительная компания «ЕВРОСТРОЙ», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36-Г, тел. (4722) 58-55-99;







- ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел. (495) 485-39-19;
- ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89.

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Рясевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Рясевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 членов Закупочной комиссии.  
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.  
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель Закупочной комиссии:		Скляров Д.В.
Заместитель председателя Закупочной комиссии:		Шарапов С.Н.
Члены Закупочной комиссии:		Логинова Я.В.
		Алексеев С.А.
		Столяров Н.В.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		Лазарева Т.В.





ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по выбору Победителя

24.05.2014

№ 954-ИА-14-3

Москва

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

Закрытый запрос цен проводится на основании Распоряжения и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра» № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.2014 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ОАО «МРСК Центра».  
Место нахождения/почтовый адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, дом 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 954-ИА-14 от \_\_\_\_\_.2014 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 07.05.2014 года, на сайте Системы В2В-MRSK: № 370505 от 07.05.2014 года и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 07.05.2014 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (предельная) цена Договора составляет:

**5 901 360,00** (Пять миллионов девятьсот одна тысяча триста шестьдесят) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС;

НДС составляет **1 062 244,80** (Один миллион шестьдесят две тысячи двести сорок четыре) рубля 80 копеек РФ;

**6 963 604,80** (Шесть миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот четыре) рубля 80 копеек РФ, с учетом НДС.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Скляров Д.В. Председатель закупочной комиссии – и.о. заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра»

Шарапов С.Н. Заместитель председателя закупочной комиссии – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Центра»

Члены закупочной комиссии:

Логинова Я.В.	Заместитель начальника Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Алексеев С.А.	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Центра»
Столяров Н.В.	Заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### **СЛУШАЛИ:**

Лазареву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра».

#### **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

##### **1. О ранжировке Предложений.**

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемых услуг условиям запроса цен, с учетом результатов процедуры повторной заочной переторжки, проведенной «23» мая 2014 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 753 771 руб. 19 коп. (пять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят один рубль 19 коп.) без НДС;
- 1 035 678 руб. 81 коп. (один миллион тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 81 коп.) НДС;
- 6 789 450 руб. 00 коп. (шесть миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора.

**второе место:** ООО «Строительная компания «ЕВРОСТРОЙ», 308012, г. Белгород, ул.

Костюкова, д. 36-Г, тел. (4722) 58-55-99, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 753 818 руб. 64 коп. (пять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот восемнадцать рублей 64 коп.) без НДС;
- 1 035 687 руб. 36 коп. (один миллион тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 36 коп.) НДС;
- 6 789 506 руб. 00 коп. (шесть миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот шесть рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора.

**третье место:** ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел. (495) 485-39-19, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 871 856 руб. 78 коп. (пять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть рублей 78 коп.) без НДС;
- 1 056 934 руб. 22 коп. (один миллион пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать четыре рубля 22 коп.) НДС;
- 6 928 791 руб. 00 коп. (шесть миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот девяносто один рубль 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 60-ти календарных дней, с момента заключения договора 2014 года.

## **2. Об определении Победителя закрытого запроса цен.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 753 771 руб. 19 коп. (пять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят один рубль 19 коп.) без НДС;
- 1 035 678 руб. 81 коп. (один миллион тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят восемь

рублей 81 коп.) НДС;

- 6 789 450 руб. 00 коп. (шесть миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС;
- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора.

### **3. О заключении договора с Победителем закрытого запроса цен.**

ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) предлагается заключить договор с Победителем закрытого запроса цен.

#### **РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить ранжировку Предложений.**

**2. Признать Победителем закрытого запроса цен:**

ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89, предложение на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») на условиях:

- цена предложения:

- 5 753 771 руб. 19 коп. (пять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят один рубль 19 коп.) без НДС;
- 1 035 678 руб. 81 коп. (один миллион тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 81 коп.) НДС;
- 6 789 450 руб. 00 коп. (шесть миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ, на основании КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора.

**3. Поручить заместителю начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра» Столярову Н.В. уведомить ОАО «МРСК Центра» (филиал «Белгородэнерго», расположенный по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.**

**3.1. ОАО «МРСК Центра» (филиалу «Белгородэнерго», расположенному по адресу: РФ, 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42) в течение 20-ти рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в предложении Победителя цене и условиях.**

**3.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ОАО «МРСК Центра» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора**







до его заключения.

**3.3.** В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 3.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 членов Закупочной комиссии.  
«Против» 0 членов Закупочной комиссии.  
«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель Закупочной комиссии:		Скляров Д.В.
Заместитель председателя Закупочной комиссии:		Шарапов С.Н.
Члены Закупочной комиссии:		Логинова Я.В.
		Алексеев С.А.
		Столяров Н.В.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		Лазарева Т.В.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
 Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95  
 прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115 , телефон доверия: 8 800 100 9000  
 e-mail: [posta@mrsk-1.ru](mailto:posta@mrsk-1.ru); <http://www.mrsk-1.ru>  
 ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

**ПРОТОКОЛ**

процедуры заочной переторжки

№ 954-ИА-14

«21» мая 2014 г.

Москва

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), номер публикации на B2B-MRSK – 370505 от 07.05.2014 года.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Столяров Н.В.	Заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

Дата и время начала процедуры заочной переторжки: 10 часов 00 минут время московское «21» мая 2014 г. Место проведения заочной переторжки: электронная торговая площадка ОАО «Российские сети» [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) (далее — Система B2B-MRSK).

Приглашение на участие в процедуре заочной переторжки закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») было разослано участникам через систему B2B-MRSK 19.05.2014 г.

На участие в заочной переторжке не представлено электронных конвертов с минимальной ценой от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «Строительная компания «ЕВРОСТРОЙ», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36-Г, тел. (4722) 58-55-99	5 753 818,64 (6 789 506,00 с НДС)	5 753 818,64 (6 789 506,00 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Луново, д. 1, тел. (495) 485-39-19	5 871 856,78 (6 928 791,00 с НДС)	5 871 856,78 (6 928 791,00 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89	5 901 360,00 (6 963 604,80 с НДС)	5 901 360,00 (6 963 604,80 с НДС)	В переторжке не участвовал

Члены закупочной комиссии:



Столяров Н.В.

 Ответственный секретарь  
 закупочной комиссии:



Лазарева Т.В.



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018  
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000  
e-mail: [posta@mrsk-1.ru](mailto:posta@mrsk-1.ru); <http://www.mrsk-1.ru>  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

### ПРОТОКОЛ

процедуры повторной заочной переторжки

№ 954-ИА-14-2

«23» мая 2014 г.

Москва

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), номер публикации на B2B-MRSK – 370505 от 07.05.2014 года.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Столяров Н.В.	Заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»
Лазарева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО «МРСК Центра»

Дата и время начала процедуры заочной переторжки: 11 часов 00 минут время московское «23» мая 2014 г. Место проведения заочной переторжки: электронная торговая площадка ОАО «Российские сети» [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) (далее — Система B2B-MRSK).

Приглашение на участие в процедуре заочной переторжки закрытого запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка») для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») было разослано участникам через систему B2B-MRSK 21.05.2014 г.

На участие в заочной переторжке представлен 1 (один) электронный конверт с минимальной ценой от участника:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки по рез-м переторжки №1, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «Строительная компания «ЕВРОСТРОЙ», 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36-Г, тел. (4722) 58-55-99	5 753 818,64 (6 789 506,00 с НДС)	5 753 818,64 (6 789 506,00 с НДС)	5 753 818,64 (6 789 506,00 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «НПО Энергосвязьпроект», 141580, Московская область, Солнечногорский район, п. Лунево, д. 1, тел. (495) 485-39-19	5 871 856,78 (6 928 791,00 с НДС)	5 871 856,78 (6 928 791,00 с НДС)	5 871 856,78 (6 928 791,00 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «БелСтройЭнерго», 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, тел. (4722) 78-82-89	5 901 360,00 (6 963 604,80 с НДС)	5 901 360,00 (6 963 604,80 с НДС)	5 753 771,19 (6 789 450,00 с НДС)	

Члены закупочной комиссии:

Столяров Н.В.

Ответственный секретарь  
закупочной комиссии:

Лазарева Т.В.

# Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен № 370505

№ 0954-ИА-14

15.05.2014

г. Москва

## Сведения о заказчике

ОАО "МРСК Центра" (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

## Наименование продукции

Право на заключение Договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)

## Количество продукции

1 компл

## Сведения об участниках закрытого запроса цен, подавших предложения

- ООО "Строительная компания "ЕВРОСТРОЙ" (Смелянский Р.Н.) предложение: «выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка»)», по цене 6 789 506,00 руб. (цена без НДС: **5 753 818,64 руб.**)
- ООО "НПО Энергосвязьпроект" (Горячев А.Н.) предложение: 6 928 791,00 руб. (цена без НДС: **5 871 856,78 руб.**)
- ООО "БЕЛСТРОЙЭНЕРГО" (Быков С.В.) предложение: «выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»)», по цене 6 963 604,80 руб. (цена без НДС: **5 901 360,00 руб.**)

## Присутствовали

Члены Закупочной комиссии:

- Столяров Николай Владимирович, заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"
- Логинова Яна Валерьевна, И.о. начальника департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Лазарева Татьяна Валентиновна, ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

## Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса предложений было получено 3 предложения, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru).

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса предложений на Торговой площадке Системы [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru) автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

12:00 15.05.2014



Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями участников:

Торговая площадка Системы [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru)

В конвертах обнаружены предложения следующих участников запроса предложений:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет и общая цена заявки на участие в закрытом запросе цен
1	ООО "Строительная компания "ЕВРОСТРОЙ" (308012, Россия, Белгородская область, г.Белгород, ул.Костюкова, 36-г)	Предложение: выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго») (Реконструкция ВЛ-10кВ № 4 ПС «Белянка», ВЛ-10кВ № 2 ПС «Ржевка» с установкой реклоузеров. Демонтаж ВЛ-10кВ № 6 ПС «Ржевка»), подано 14.05.2014 в 10:18 Цена: 5 753 818,64 руб. (цена без НДС)
2	ООО "НПО Энергосвязьпроект" (141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, пос. Лунево, д. 1)	Предложение: подано 14.05.2014 в 16:02 Цена: 5 871 856,78 руб. (цена без НДС)
3	ООО "БЕЛСТРОЙЭНЕРГО" (308006, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А)	Предложение: выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и демонтажу ВЛ-10кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), подано 14.05.2014 в 15:48 Цена: 5 901 360,00 руб. (цена без НДС)

### Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на закрытый запрос цен.

### Результаты голосования:

«ЗА»: Столяров Николай Владимирович  
Логинова Яна Валерьевна  
Ответственный секретарь Закупочной комиссии Лазарева Татьяна Валентиновна  
«ПРОТИВ»: Нет.  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.  
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

### Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

• Столяров Николай Владимирович, заместитель начальника Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

• Логинова Яна Валерьевна, И.о. начальника департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

Ответственный секретарь Закупочной комиссии:  
Лазарева Татьяна Валентиновна, ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ОАО "МРСК Центра"

