

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

И. В. Поляков
« ____ » _____ 2012 г.

Приложение № _____
к Заявке на закупку филиала
ОАО «МРСК Центра» -
«Тамбовэнерго»

№ _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку авто и спецтехники лог № _____

1. Общая часть:
Закупка производится на основании Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на 2012 год.
2. Предмет конкурса:
Поставщик обеспечивает поставку транспорта в объемах и сроки установленные данным ТЗ.
3. Основные параметры оборудования:

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во, шт	Основные технические характеристики
1	Автомобиль КАМАЗ-43253	3	Характеристики двигателей Двигатель: СUМMINS 6 ISBe 210 (Евро-3) дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.) - 155 (210). Скоростные показатели: Максимальная скорость, км/ч: 90 КПП: тип – механическая, 5-ти или 6-ти ступенчатая управление – механическое, дистанционное Колеса и шины: Тип колес - дисковые Тип шин - пневматические, камерные Весовые параметры и нагрузки: Снаряженная масса а/м, кг - 6940 Грузоподъемность а/м, кг - 7500 Полная масса, кг - 14590

		Платформа - бортовая, с металлическими откидными бортами. Внутренние размеры, мм - 5162х2470. Комплект водительского инструмента.
ИТОГО	3	

4. Поставка оборудования производится за счет Поставщика на склад Заказчика по адресу, указанному заказчиком: г. Тамбов, ул. Авиационная 149.
5. Гарантийные обязательства (Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, соответствовать указанным техническим характеристикам, изготовленной не ранее 2012 г. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 1 год или 30 000км пробега).
6. Дополнительные требования: техника должна быть окрашена в соответствии с корпоративным стилем ОАО «МРСК Центра».
7. Срок поставки: в течение 5 дней после заключения договора.
8. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта-приема передачи.

Начальник СМиТ



В.В. Поляков