

Согласовано:

И.о. заместителя директора
по техническим вопросам -
главного инженера филиала ОАО
«МРСК Центра»-«Воронежэнерго»



П.П.Янышин

«11» 11 2013г.

Техническое задание

на обработку огнезащитными составами деревянных
конструкций чердачных помещений
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2014г.

1. В соответствии с действующими «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР, п.21), «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 153-34.0-03.301-00 п.5.6), НПБ 232-96 «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты», НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений зданий:

- Здания В.Хавского РЭС – 612 м²;
- Здания Панинского РЭС – 607 м²;
- Здания Репьевского РЭС – 642 м²;
- Здания Лискинского РЭС – 1671 м²;
- Здания Каменского РЭС – 980 м²;
- Здания Острогожского РЭС – 1352 м²;
- Здания Ольховатского РЭС – 2108 м²;
- Здания Россошанского РЭС – 1876 м²;
- Здания Кантемировского РЭС – 770 м²;
- Здания Эртильского РЭС – 271 м²;
- Здания Аннинского РЭС – 2295 м²;
- Здания Борисоглебского РЭС – 852 м²;
- Здания Грибановского РЭС – 1143 м²;
- Здания Новохоперского РЭС – 950 м²;
- Здания Поворинского РЭС – 1000 м²;
- Здания Таловского РЭС – 550 м²;
- Здания Терновского РЭС – 498 м²;
- Здания Калачеевского РЭС – 3410 м²;
- Здания Петропавловского РЭС – 733 м²;
- Здания Богучарского РЭС – 300 м²;
- Здания В.Мамонского РЭС – 1130 м²;
- Здания Павловского РЭС – 1330 м²;
- Здания Бутурлиновского РЭС – 60 м²;

Срок выполнения – 2-3 квартал 2014г.

Наличие лицензии на «Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» обязательно.

Подрядчик должен гарантировать:

1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии действующей нормативно-технической документацией.
2. Предоставление документации о проведенной работе с обязательным предоставлением Акта о выполненной работе.
3. Выполнение всех работ в установленные сроки.

Оплата в течение 30 рабочих дней после подписания актов выполненных работ.

Начальник УПКиОТ филиала
ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»



Н.А.Столповских

