


“УТВЕРЖДАЮ”
 Заместитель директора по техническим
 вопросам – главный инженер
 В.В.Григорьев

 “ 19 ” 03 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда.

1. Общая часть.

- 1.1. Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» проводит специальную оценку условий труда во исполнение требований Федерального закона РФ №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда».
- 1.2. Закупка производится на основании годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2014 год.
- 1.3. Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.
- 1.4. Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.
- 1.5. Все необходимое оборудование и материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком.

2. Предмет конкурса.

Выполнение работ по специальной оценке условий труда должно быть проведено на объектах перечисленных ниже:

Табл.№1

№ п/п	Наименование объекта	Местоположен ие	кол-во рабочих мест	Начало работ	Окончание работ
Исполнительный аппарат					
1	Исполнительный аппарат	г.Ярославль, ул.Войнова,12	1	май 2014г.	сентябрь 2014г.
2	Экономическое управление	г.Ярославль, ул.Войнова,12	4	май 2014г.	сентябрь 2014г.
3	Отдел организации труда и заработной платы	г.Ярославль, ул.Войнова,12	7	май 2014г.	сентябрь 2014г.
4	Отдел тарифообразования	г.Ярославль, ул.Войнова,12	1	май 2014г.	сентябрь 2014г.
5	Финансовый отдел	г.Ярославль, ул.Войнова,12	1	май 2014г.	сентябрь 2014г.
6	Отдел социальных отношений	г.Ярославль, ул.Войнова,12	2	май 2014г.	сентябрь 2014г.
7	Управление транспорта электроэнергии	г.Ярославль, ул.Республикан ская, д.80	1	май 2014г.	сентябрь 2014г.

8	Управление информационных технологий	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9, ул. Войнова, 12	23	май 2014г.	сентябрь 2014г.
9	Управление инвестиций	г.Ярославль, ул.Войнова,12	5	май 2014г.	сентябрь 2014г.
10	Отдел реализации услуг по передаче электроэнергии	г.Ярославль, ул.Республиканская, д.80	1	май 2014г.	сентябрь 2014г.
11	Отдел исполнения и контроля технологических присоединений	г.Ярославль, ул.Республиканская, д.80	2	май 2014г.	сентябрь 2014г.
12	Управление логистики и материально-технического обеспечения	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9	10	май 2014г.	сентябрь 2014г.
13	Служба линий электропередач	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9	2	май 2014г.	сентябрь 2014г.
14	Управление энергосбережения и повышения энергоэффективности	г.Ярославль, ул.Республиканская, 80	1	май 2014г.	сентябрь 2014г.
15	Управление капитального строительства	г.Ярославль, ул.Войнова,12,	6	май 2014г.	сентябрь 2014г.
16	Служба диагностики	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9	2	май 2014г.	сентябрь 2014г.
17	Отдел перспективного развития	г.Ярославль, ул.Войнова,12	1	май 2014г.	сентябрь 2014г.
18	Управление правового обеспечения	г.Ярославль, ул.Республиканская, 80	6	май 2014г.	сентябрь 2014г.
19	Служба механизации и транспорта	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9	1	май 2014г.	сентябрь 2014г.
20	Отдел безопасности	г.Ярославль, ул.Войнова,12	1	май 2014г.	сентябрь 2014г.
21	Оперативно-технологическая служба	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9	2	май 2014г.	сентябрь 2014г.
22	Управление распределительных сетей	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9	2	май 2014г.	сентябрь 2014г.
23	Группа оперативного обслуживания подстанций	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9	6	май 2014г.	сентябрь 2014г.
24	Административно-хозяйственный отдел	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9; г.Ярославль,	7	май 2014г.	сентябрь 2014г.

		ул.Войнова,12			
25	Отдел по связям с общественностью	г.Ярославль, ул.Войнова,12	1	май 2014г.	сентябрь 2014г.
26	Служба релейной защиты и автоматики	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9	4	май 2014г.	сентябрь 2014г.
Рыбинский участок					
27	Рыбинский участок метрологии и качества электроэнергии	База Рыбинского РЭС (г.Рыбинск, ул.Кулибина,14)	1	май 2014г.	сентябрь 2014г.
28	Рыбинский участок производственного контроля и охраны труда	База Рыбинского РЭС (г.Рыбинск, ул.Кулибина,14), База Некоузского РЭС, База Мышкинского РЭС, База Пошехонского РЭС, База Большесельского РЭС	5	май 2014г.	сентябрь 2014г.
29	Группа эксплуатации автоматизированных систем технологического управления	База Рыбинского РЭС (г.Рыбинск, ул.Кулибина,14)	1	май 2014г.	сентябрь 2014г.
30	Рыбинский участок механизации и транспорта	База Рыбинского РЭС (г.Рыбинск, ул.Кулибина,14)	9	май 2014г.	сентябрь 2014г.
Ярославский участок					
31	Ярославский участок релейной защиты и автоматики	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9	20	май 2014г.	октябрь 2014г.
32	Ярославский участок Службы подстанций	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9	48	май 2014г.	октябрь 2014г.
33	Ярославский участок Службы линий электропередач	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9	19	май 2014г.	октябрь 2014г.
34	Ярославский участок производственного контроля и охраны труда	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9	5	май 2014г.	октябрь 2014г.

35	Ярославский участок механизации и транспорта	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9	20	май 2014г.	октябрь 2014г.
36	Ярославский участок СДТУиИТ	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9	5	май 2014г.	октябрь 2014г.
37	Ярославский район электрических сетей	База Ярославского РЭС (г. Ярославль, ул.Стачек)	31	май 2014г.	октябрь 2014г.
38	Некрасовский район электрических сетей	База Некрасовского РЭС (п. Некрасово)	22	май 2014г.	октябрь 2014г.
39	Даниловский район электрических сетей	База Даниловского РЭС (г. Данилов)	39	май 2014г.	октябрь 2014г.
40	Любимский район электрических сетей	База Любимского РЭС г. Любим)	24	май 2014г.	октябрь 2014г.
41	Первомайский район электрических сетей	База Первомайского РЭС (п. Пречистое)	23	май 2014г.	октябрь 2014г.
42	Тутаевский район электрических сетей	База Тутаевского РЭС (г. Тутаев)	27	май 2014г.	октябрь 2014г.
43	Ярославский участок Службы диагностики	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9	1	май 2014г.	октябрь 2014г.
44	Ярославский участок ГООП	г.Ярославль, ул.Северная подстанция,9	59	май 2014г.	октябрь 2014г.

Ростовский участок

45	Ростовский участок Службы диагностики	База Городского РЭС (г. Ростов)	10	май 2014г.	ноябрь 2014г.
46	Ростовский участок ГООП	База Городского РЭС (г. Ростов)	49	май 2014г.	ноябрь 2014г.
47	Ростовский участок релейной защиты и автоматики	База Городского РЭС (г. Ростов)	10	май 2014г.	ноябрь 2014г.
48	Ростовский участок Службы подстанций	База Городского РЭС (г. Ростов)	42	май 2014г.	ноябрь 2014г.
49	Ростовский участок Службы линий электропередач	База Городского РЭС (г. Ростов)	21	май 2014г.	ноябрь 2014г.
50	Ростовский участок производственного контроля и охраны труда	База Городского РЭС (г. Ростов), База	3	май 2014г.	ноябрь 2014г.

		Переславского РЭС (г. Переславль), База Борисоглебского РЭС (п. Борисоглебский), База Ростовского РЭС (г.Ростов)			
51	Ростовский участок службы механизации и транспорта	База Городского РЭС (г. Ростов)	44	май 2014г.	ноябрь 2014г.
52	Ростовский район электрических сетей	База Ростовского РЭС (г. Ростов)	35	май 2014г.	ноябрь 2014г.
53	Угличский район электрических сетей	База Угличского РЭС (г. Углич)	30	май 2014г.	ноябрь 2014г.
54	Борисоглебский район электрических сетей	База Борисоглебского РЭС (п. Борисоглебский)	27	май 2014г.	ноябрь 2014г.
55	Гаврилов-Ямский район электрических сетей	База Гаврилов-Ямского РЭС (г. Гаврилов-Ям)	24	май 2014г.	ноябрь 2014г.
56	Переславский район электрических сетей	База Переславского РЭС (г. Переславль)	33	май 2014г.	ноябрь 2014г.
57	Городской район электрических сетей	База Городского РЭС (г. Ростов)	29	май 2014г.	ноябрь 2014г.

Итого: 816 РМ с учетом аналогичных
428 РМ без учета аналогичных.

3. Технические требования.

3.1. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- ст. 212 Трудового Кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствии с предметом конкурса.

4. Требования к Подрядчику.

Для участия в конкурсе Подрядчик должен соответствовать требованиям п.5.5 Приложения № 7 «Типовая конкурсная документация открытого одноэтапного конкурса на закупку работ, услуг» к «Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг

для нужд ОАО «МРСК Центра»» (утв. Решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Протокол № 27/11 от 29.12.2011г. с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Протокол № 06/12 от 02.04.2012г.), а также п. 8.6 указанного Положения.

Подрядчик должен соответствовать следующим требованиям:

- указание в уставных документах организации в качестве основного вида деятельности или одного из видов её деятельности проведение специальной оценки условий труда;
- наличие в организации не менее пяти экспертов, работающих по трудовому договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда;
- наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории (центра), которая аккредитована национальным органом Российской Федерации по аккредитации в порядке, установленном законодательством РФ, и областью аккредитации которой является проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных пунктами 1 - 11 и 15 - 23 части 3 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

5. Требования к выполнению работ.

5.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.1 ТЗ), в соответствии с утвержденной Заказчиком документацией, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора, и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.

5.4. Необходимое оборудование для проведения специальной оценки условий труда Подрядчик закупает и доставляет за счет собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости.

5.5. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5.6. Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

5.7. Работы должны выполняться в соответствии с Федеральным законом №426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда».

5.8. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.9. Замеры проводятся в дневное время суток в условиях визуальной видимости друг друга с соблюдением соответствующих выполняемым работам правил техники безопасности.

5.10. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.

Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

5.11. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

5.12. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

5.14. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности при эксплуатации электроустановок)», с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

5.15. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

6. Правила контроля и приемки работ.

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана (таблица №1 к ТЗ) выполнения Работ и качества Работ.

6.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6.3. Заказчик осуществляет приёмку работ в соответствии с действующей НТД. Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств, утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации

6.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.5. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки установленные Заказчиком.

6.6. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.7. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.1 ТЗ.

7. Дополнительные / особые условия выполнения работ.

7.1. Перед выполнением работ Подрядчик должен не менее чем за 72 часа уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ на конкретном объекте для организации допуска персонала.

8. Сроки выполнения работ.

8.1. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в срок до 31.11.2014, установленный договором о выполнении работ и настоящим ТЗ.

8.2. Сроком окончания работ по проведению специальной оценки условий труда является дата получения и подписания Акта сдачи-приёмки работ.

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 5 (пять) лет от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

10. Условия оплаты.

10.1. Оплата услуг производится Заказчиком Исполнителю в следующем порядке:

- безналичным расчетом в течение тридцати рабочих дней после подписания Сторонами Акта об оказании услуг и предоставления счет – фактуры.

10.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

10.3. В платежных документах НДС выделяется отдельной строкой.

Начальник УПКиОТ



И.С. Чернов

