
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4-22 (40743062) от «25» ноября 2013 г. 

на проектирование внешнего электроснабжения токоприемников зерносушильного 

комплекса. 

Заявитель: ООО «Прохоровский комбикормовый завод». 

1. Обоснование для проектирования. 
1.1. Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Центра» - 

«Белгородэнерго». 
1.2. Договор об осуществлении технологического присоединения 

№40743062/3100/23818/13 от 30 октября 2013 года. 
1.3. Проект внутреннего электроснабжения, выполняемый Заявителем. 

2. Общие положения. 
2.1. Выполнить проект внешнего электроснабжения токоприемников 

зерносушильного комплекса. 
2.2. Местонахождение объектов, в целях электроснабжения, которых 

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств: 

2.3.  Срок выполнения работ: не более 45 календарных дней. 
2.4. Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение 

данного вида работ. 

3. Требования к участнику торговой процедуры: 

 проектная организация должна выполнить собственными силами 100% от 
общего объёма проектирования без привлечения субподрядных организаций; 

 проектная организация в документации к процедуре торгов должна 
предоставить пофамильный перечень персонала, планируемого для выполнения проектно-
изыскательских работ, с обязательным указанием должности, образования, стажа работы в 
проектной организации, копии удостоверений (иных документов) о повышении 
квалификации; 

 проектная организация обязана представить на согласование понедельный (в 
случае если объект единичный - поэтапный) график сдачи полностью согласованной 
проектно-сметной документации; 

 работы считаются выполненными и проект принятым, если в срок, указанный 
в договоре, представлен полный комплект проектно-сметной документации, 
согласованный со всеми заинтересованными организациями и техническими службами и 
утвержденный к производству работ. 

4. Состав работ: 

 проведение изыскательских работ; 
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 разработка проектно-сметной документации; 

 согласование проектно-сметной документации с филиалом ОАО «МРСК 
Центра» - «Белгородэнерго». 

5. Объем работ включаемых в проект: 

 проведение предпроектного обследования объекта. Определение различных 
вариантов прохождения трасс ЛЭП и выбором оптимального варианта, с точки зрения, 
технического и экономического обоснования; 

 выполнение проектно-изыскательских работ на месте строительства и 
реконструкции линий, ТП, РП, ПС; 

 разработка в составе проекта материалов по «Предварительному 
согласованию места размещения объектов, включая выбор земельных участков. 
Государственный кадастровый учет земельных участков. Решение о предоставлении 
земельных участков для строительства. Оформление права на земельные участки для 
строительства» (при необходимости предоставляет заказчик); 

 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 г. №87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию» 
проектная документация, должна, в том числе содержать: 

а) раздел 1 «Пояснительная записка»: 

 сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 
строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого 
земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для 
конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или 
проектами планировки, межевания территории, при необходимости изъятия земельного 
участка; 

 сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) 
объект капитального строительства; 

 сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 
правообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или) 
постоянное пользование. 

б) сметный расчет стоимости строительства содержит главу 1 
«Подготовка территории строительства». Положениями «Методики определения сметной 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81- 
35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1, 
рекомендовано при составлении главы 1 сводного сметного расчета стоимости 
строительства включать такие основные виды прочих работ и затрат, в том числе как: 

 оформление земельного участка и разбивочные работы; затраты по отводу 
земельного участка, выдаче архитектурно - планировочного задания и выделению красных 
линий застройки; 

 плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а 
также выплата земельного налога (аренды) в период строительства; 

 плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период 
проектирования и строительства объекта; 

 Разделы "Телемеханизация" и "Связь". 

 затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные 
насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого 
природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или 
строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых). 

Проектная организация должна предусматривать следующие виды  
землеустроительных, кадастровых и оценочных работ: 
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 обоснование размеров земельных участков, подлежащих изъятию, в том числе 
путем выкупа, для размещения объекта капитального строительства; 

 сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на 
которых предполагается размещение объекта капитального строительства; 

 сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных 
регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения 
объекта капитального строительства; 

 получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу 
или временному занятию при строительстве объекта капитального строительства; 

 разработка и утверждение в установленном порядке схемы расположения 
земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий; 

 оформление акта о выборе земельного участка для строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства с приложением к нему 
утвержденных в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка в 
соответствии с возможными вариантами их выбора; 

 получение в установленном порядке решения о предварительном 
согласовании места размещения объекта капитального строительства, утверждающее акт о 
выборе земельных участков; 

 подготовка в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе 
путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей 
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства; 

 подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с 
изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных 
участков для целей строительства (реконструкции) объекта капитального строительства; 

 подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при 
разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, 
необходимые для размещения объекта капитального строительства; 

 подготовка предложений по установлению охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства. 

При проектировании определить границы охранной зоны объекта электросетевого 
назначения на местности с нанесением на картографическую основу. 

Защиту ЛЭП и оборудования ПС, РП, ТП от атмосферных и коммутационных 
перенапряжений. 

Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения 
монтажных работ, график поставки оборудования и т.д. 

Оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС). Предусмотреть 
мероприятия по рациональному использованию земельных угодий, затраты на возмещение 
убытков землепользователям, на благоустройство при строительстве ЛЭП. 

Разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда». 
Сметную стоимость строительства необходимо составлять в базовых ценах на 

2001 г. на основании территориальных сборников ТЕР с переводом цен по состоянию на 4 
кв. 2010 г. и по состоянию на текущий период утверждения ПСД. 

При формировании сметной стоимости оборудования в качестве обоснования в 
обязательном порядке необходимо прилагать коммерческие предложения от завода 
изготовителя или от официального дилера в адрес проектной организации на фирменном 
бланке с подписью и печатью организации. Срок действия коммерческого предложения 
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должен быть актуален на момент сдачи ПСД в течение  полугода (или 2 кварталов - 
текущий или предшествующий квартал). 

При формировании сметной стоимости материалов в качестве обоснования в 
обязательном порядке необходимо прилагать прайс-листы.  Срок действия прайс-листов 
должен быть актуален на момент сдачи ПСД в течение  полугода (или 2 кварталов - 
текущий или предшествующий квартал). 

Проектная организация несет ответственность за предоставление достоверных 
коммерческих предложений, прайс-листов и корректного формирования стоимости 
материалов и оборудования в сметной документации согласно действующей сметно-
нормативной документации. 

Для расчета сметной стоимости работ необходимо применять индексы, 
рекомендуемые Министерством регионального развития РФ, актуальные на момент сдачи 
ПСД. 

Проектная организация несет ответственность за применение актуальных 
индексов и порядка формирования сметной стоимости согласно действующей сметно-
нормативной документации. 

В случае несоблюдения проектной организацией требований действующей 
сметно-нормативной документации проектная организация обязана выполнить за свой 
счет корректировку сметной документации. 

В сметную документацию включить затраты на проведение работ по: 

 согласованию со всеми заинтересованными сторонами; 

 налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим 
законодательством; 

 все транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС; 

 электротехнические измерения; 

 пуско-наладочные работы; 

 постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для 
эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию 
земли промышленности, по проекту рекультивации земель; 

 демонтаж утративших своё назначение, не пригодных к дальнейшему 
использованию ЛЭП, РП, ТП, оборудования, доставка демонтированных материалов и 
оборудования на склады РЭС; 

 утилизация строительного мусора и непригодных к дальнейшему 
использованию демонтированных материалов и оборудования; 

 расчистка и вырубка просек, обрезка крон деревьев и кустов для обеспечения 
расстояния от проводов до деревьев и кустов в пределах охранной зоны ЛЭП в 
соответствии с ПУЭ с учетом перспективы роста ДКР не менее 5 лет. 

Выполнить заказные спецификации на материалы необходимые для 
строительства. 

6. Требования к проектно-сметной документации: 

 принятые проектные решения должны соответствовать действующим 
нормативным документам, а также «Положению о единой технической политике ОАО 
«Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе», утвержденного решением 
Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (протокол от 07.10.2011 г. №64), «Технической 
политике ОАО «МРСК Центра» в распределительном электросетевом комплексе», 
утвержденной приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010 года; 

 проектно-сметную документацию предоставлять в 4–х экземплярах на 
бумажном носителе и в 1 экземпляре на СD-носителе в формате PDF, кроме того сметную 
документацию в формате EXEL (также необходимо предоставлять файл электронной 
версии сметной документации из данного программного комплекса ГРАНД-СМЕТА с 
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расширением .gsf), планы трасс в формате Auto CAD; 

 разработанная проектно-сметная документация является собственностью 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» и передача её третьим лицам без 
согласия собственника запрещается; 

 предусмотреть в проекте работы по благоустройству строящихся и 
реконструируемых объектов электроэнергетики; 

 проект выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (седьмое издание); 

 проект согласовать с отделом государственного энергетического надзора и 
надзора за ГТС Верхне-Донского Управления Ростехнадзора, Управлением 
высоковольтных сетей (далее УВС), Управлением распределительных сетей (далее УРС) 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», все изменения проектных решений 
должны быть согласованы с УВС и УРС филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго» и иными уполномоченными организациями; 

 выбрать и согласовать отвод земельных участков с их собственниками под 
вновь строящиеся и реконструируемые электросетевые объекты; 

 размещение электросетевых объектов должно соответствовать «Санитарно-
эпидемиологическим требованиям к жилым зданиям и сооружениям», определенных 
СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарные правила и нормативы»; 

 защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в 
соответствии с ПУЭ (действующее издание); 

 в составе проекта выполнить задание заводам-изготовителям на поставку 
оборудования и материалов. Все принимаемое в проекте (поставляемое) 
электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и 
зарубежного производства (далее – оборудование), должны иметь аттестацию 
аккредитованного Центра ОАО «Холдинг МРСК»; 

 на топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты 
местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и 
красными сплошными линиями нанести границы охранных зон объекта строительства в 
соответствии с классом напряжения; 

 в разделе инженерно-геодезические изыскания указать перечень объектов 
капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах 
проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с 
указанием их типа, габаритных размеров, места расположения, технических 
характеристик, назначения (при наличии); 

 в пояснительной записке к проекту указать № и дату заключения договора на 
получение топосъемки. Год выполнения топосъемки должен соответствовать году 
разработки проектных и изыскательских работ. 

7. Описание основных объёмов работ. 
7.1. Характеристика присоединяемого объекта: 

 максимальная мощность – 1060 кВт; 

 категория надёжности электроснабжения: третья; 

 номинальный уровень напряжения на границе разграничения балансовой 
принадлежности – 0,4 кВ. 

7.2. В проекте предусмотреть: 

 применение в сетях ОАО «МРСК Центра» СИП и арматуры только 
соответствующих требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 
504 83), прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение  
аттестационной комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в 
энергосистемах РФ; 

 раздел «Расчет электрических режимов электрической сети 10 кВ, питающей 
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проектируемый трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (далее ТП) для нормальной и 
ремонтных схем, а также послеаварийных режимов в указанных схемах». В случае 
превышения расчетными величинами допустимых параметров электрической сети 
предусмотреть усиление соответствующей сети, а также замену оборудования и устройств; 

 раздел «Расчет токов короткого замыкания» (далее – КЗ) на шинах 10 кВ ПС 
110/35/10 кВ Короча и на шинах 10 и 0,4 кВ проектируемых ТП; 

 раздел «Релейная защита, противоаварийное управление», в т.ч. в составе 
раздела: 

а) выполнить схемы организации РЗ и ПА; 
б) провести выбор необходимых защит и выполнить предварительный 

расчет параметров настройки устройств РЗА для ВЛ 10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ 
Короча, определить необходимый объем реконструкции существующих устройств 
РЗА ПС 110/35/10 кВ Короча; 

в) применить устройства РЗА с использованием микропроцессорных (МП) 
терминалов защит; 

г) провести выбор и размещение устройств, обеспечивающих 
дистанционный ввод графиков временного отключения потребления с ЦУС филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»; 

 раздел «Разработка комплекса мероприятий по выполнению требований 
электромагнитной совместимости микропроцессорных устройств». В разделе определить 
электромагнитную обстановку на ПС 110/35/10 кВ Короча, на которой устанавливаются 
микропроцессорные устройства РЗА, ПА, АСУТП и др., а также определить комплекс 
мероприятий в соответствии с требованиями «Методических указаний по определению 
электромагнитной обстановки и совместимости на электрических станциях и 
подстанциях» (СО 34.35.311-2004). 

7.3. ПС 110/35/10 кВ Короча: 

 предусмотреть установку трансформаторов тока в ячейке 10 кВ отходящей 
линии (ячейка №24) на ПС 110/35/10 кВ Короча в связи с присоединением новых объектов. 
Применить трансформаторы тока соответствующие требованиям ГОСТ 7746-2001, литые с 
полимерной внешней изоляцией классом точности обмотки, используемой для АИИС КУЭ 
– 0,2S, количество вторичных обмоток и номинальный ток уточнить проектом и 
согласовать с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». 

7.4. Распределительная сеть 10 кВ: 

 предусмотреть проектом реконструкцию магистрального участка ВЛ 10 кВ 
№18 ПС 110/35/10 кВ Короча с частичной заменой опор, провода, изоляции и линейной 
арматуры. Объем реконструкции уточнить при проектировании; 

 характеристика реконструируемой ВЛ 10 кВ: 

Напряжение, кВ 10 

Протяженность ВЛ, м (ориентировочно) 31000 

Количество ВЛ, шт. 1 

Исполнение 3-х фазное 

Марка провода АС-120 

Материал линейной изоляции 
подвесная – стекло 

натяжная – стекло 

Материал стоек для опор железобетон 

Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м 50 

 предусмотреть выполнение строительных работ в охранных зонах ЛЭП с 
оформлением акта-допуска и обеспечить сохранность существующих сетей; 

 проектные решения согласовывать с Корочанским РЭС филиала ОАО «МРСК 
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Центра» – «Белгородэнерго» на стадии проектирования; 

 строительство одной отпайки 10 кВ в кабельном исполнении от ВЛ 10 кВ №18 
ПС 110/35/10 кВ Короча до РУВН 10 кВ проектируемой комплектной трансформаторной 
подстанции 10/0,4 кВ №1 (далее ТП №1) и от РУВН 10 кВ ТП №1 до РУВН 10 кВ ТП №2. 
Точку подключения согласовать с Корочанским РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго»; 

 на первой опоре отпайки установить разъединитель качающегося типа и 
комплект ОПН-10; 

 трассы прохождения, протяжённость (ориентировочно 0,3 км), марку, сечение 
и производителя кабеля, линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии 
проектирования с Корочанским РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». 

 прокладка кабельных линий должна осуществляться по требованиям, 
определяемым типом и конструкцией силового кабеля, в соответствии с проектно-сметной 
документацией; 

 к прокладке допускается только кабельная продукция, имеющая сертификат 
завода-производителя; 

 в случае применения одножильного кабеля, прокладка должна выполняться с 
размещением жил кабеля в виде треугольника для исключения необходимости 
транспозиции. Предусмотреть запас кабеля по длине, не менее 2%; 

 расчетом определить сечение экрана, а так же способ его заземления (с двух 
сторон или с одной стороны непосредственное заземление, с другой стороны заземление 
экрана через ОПН); 

 переходы КЛ 10 кВ через существующие и проектируемые автодороги, 
подъездные площадки, инженерные сооружения и тротуарные дорожки выполнить в 
пластиковых трубах марки ПНД/ПВД с выходом на расстояние 1 метр за полотно дороги 
или бордюров. В местах пересечения кабельных линий с магистральными автодорогами 
заложить резервные пластиковые трубы на случай ремонта кабелей с плотно заделанными 
торцами; 

 качество строительно-монтажных работ при прокладке КЛ устанавливается в 
ходе необходимого объема испытаний, в состав которого должен быть включен метод 
частичных разрядов как единственный метод, дающий полное представление о состоянии 
линии после монтажа, качестве кабеля и работ по установке муфт. 

7.5. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ: 

 строительство двух комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ 
(далее ТП): одна проходного типа и одна тупиковая полной заводской готовности в 
корпусе из металла на расстоянии не далее 25 м от границы участка размещения объекта 
Заявителя; 

 две комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ с одним силовым 
трансформатором каждая, с кабельными вводами 10 и 0,4 кВ; 

 климатическое исполнение и категория размещения – У1; 

 номинальные напряжения: 10 кВ и 0,4 кВ. 

Напряжение, кВ 10 

Исполнение 3-х фазное 
Количество КЛ, шт. 1 

Количество кабелей в траншее, шт. 3 
Марка кабеля по ТУ 16.К71-025-96 с изм. К71.713-
2003 (МЭК 60 502-2) 

АПвПу-10 1х120/25 
(А2XS2Y-10 1х120/25) 

Длина траншеи, м (ориентировочно) 300 

Длина кабеля (общая), м (ориентировочно) 920 
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 основные характеристики силовых трансформаторов: 

Конструктивное исполнение герметичный 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15543.1 У3 

Номинальная мощность (предварительно), кВА 630 

Число фаз 3 

Номинальная частота, Гц 50 

Номинальные напряжения, кВ 
ВН 10 

НН 0,4 

Схема и группа соединения обмоток ∆/YН-11 или Y/Zн-11 

Способ и диапазон регулирование напряжения стороны ВН, % ПБВ±2х2,5 

Контрольно-измерительные, сигнальные и защитные 
устройства: 

маслоуказатель 

термометр 

клапан сброса давления 

Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет 12 

Срок службы, лет 30 

Гарантийный срок производителя, не менее лет 5 

 применить силовые трансформаторы с уменьшенными потерями 
электроэнергии (предельные уровни потерь определить проектом в зависимости от 
выбранной мощности трансформатора и данных таблицы Приложения 1 к методической 
инструкции МИ БП 7-БЛ./024-01/2012 «Требования к техническим условиям на 
технологическое присоединение и техническим заданиям на проектирование объектов 
электроэнергетики в части энергоэффективности», в соответствии с классом «С» 
Европейского Стандарта EN 50464-1:2007); 

 тип и мощность силовых трансформаторов определить проектом и 
согласовать с УРС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»; 

 распределительное устройство высокого напряжения (далее – РУВН) 10 кВ – 
односекционное. Применить в качестве коммутационных аппаратов выключатели 
нагрузки. Первичная схема, конструктивное исполнение, типы и параметры оборудования 
определяются проектом; 

 распределительное устройство низкого напряжения (далее - РУНН) 0,4 кВ – 
односекционное. Первичная схема, конструктивное исполнение, типы и параметры 
оборудования определяются проектом; 

 в качестве коммутационных аппаратов применить автоматические 
выключатели соответствующие требованиям нормативных документов по ГОСТ Р 
50030.1-2000 (МЭК 60947-1-99) и ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98). Тип 
автоматических выключателей, номинальные токи и токи уставок расцепителей 
определить проектом и согласовать с УРС филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго»; 

 защита электрооборудования от атмосферных и коммутационных 
перенапряжений осуществляется ограничителями перенапряжений 10 кВ и 0,4 кВ; 

 вентиляция естественная приточно-вытяжная. Осуществляется через 
вентиляционные проемы, оснащенные защитными жалюзи по ГОСТ Р 51110 с 
возможностью закрытия жалюзи ставнями. Вентиляционные решетки — лабиринтного 
типа, с защитой от проникновения посторонних предметов, снега; 

 крепление створок ворот и дверей РУ должно быть выполнено на внутренних 
петлях, замки на дверях должны иметь простую и надежную конструкцию и быть 
выполнены во внутреннем исполнении. Двери и створки ворот должны открываться на 
угол не менее 150° и иметь фиксацию в крайних положениях. Над воротами и дверьми 
должны быть предусмотрены водоотливные козырьки исключающие попадание 
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атмосферных осадков внутрь. Двери, жалюзи и замки должны иметь противовандальное 
исполнение. Предусмотреть запирающие устройства на все двери, открывающиеся одним 
ключом, предусмотреть петли для навесных замков; 

 в качестве уплотнителей на дверях, использовать долговечные материалы 
устойчивые к атмосферным воздействиям (диапазон рабочей температуры от + 40º С до –
45° С); 

 конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены; 

 лакокрасочное покрытие металлических конструкций должно иметь 
гарантийный срок службы по коррозионной стойкости не менее 15-20 лет. Толщина 
металла должна быть не менее 2,5 мм; 

 степень пыле-влагозащищенности ТП должна быть не ниже IP23; 

 цоколь фундамента обшить металлопрофилем; 

 строительные и конструктивные решения, тип, схему первичных соединений 
и состав оборудования 0,4-10 кВ ТП определить проектом и согласовать с УРС филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»; 

 для предотвращения несанкционированного доступа в ТП предусмотреть 
запирающие устройства и возможность установки навесного замка установленного 
образца по согласованию с УРС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»; 

 выполнить окраску сооружений и устанавливаемого оборудования в 
утвержденные корпоративные цвета ОАО «МРСК Центра», на дверях ТП нанести 
диспетчерские наименования, знаки безопасности, логотип ОАО «МРСК Центра» и 
телефон 115. 
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