

Заказчик _____

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме _____

" " _____ 2013года

1156,40

тыс.руб.

Сводный сметный расчет

Выполнение строительно -монтажных работ, поставку оборудования и пусконаладочных работ по созданию цифрового узла учебного центра (пункт тренировки оперативного персонала) с вводом ВОЛС и установкой цифровой АТС.

Составлен в ценах ФЕР-2001 и переведен в текущие цены по состоянию на 3 кв. 2013г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ОАО "Курскэнерго" по капитальному строительству

И.Н. Смагин



| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость тыс.руб. | | | | Общая сметная стоимость тыс.руб. |
|-------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Гл.1. Подготовка территории строительства | | | | | |
| | | Итого по гл.1 | | | | | |
| | | Гл.2. Основные объекты строительства | | | | | |
| 1 | Док. см.№ 01-01 | На строительство ВОЛС | 0,41 | 24,73 | 0,00 | 0,00 | 25,14 |
| 2 | Док. см.№ 2-1 | Телефонизация административного здания по созданию цифрового узла учебного центра и АТС | 0,00 | 26,01 | 162,35 | 0,00 | 188,36 |
| | | Итого по гл.2 | 0,41 | 50,74 | 162,35 | 0,00 | 213,50 |
| | | Итого по гл.1-2 | 0,41 | 50,74 | 162,35 | 0,00 | 213,50 |
| | | Гл.9 Прочие работы и затраты | | | | | |
| 3 | ТСН 81-05-02-2007 | Возмещение дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время 2,1% | 0,01 | 1,07 | | 0,00 | 1,07 |
| 4 | МДС81-35.2004 пр.8 п. 9,9 | Средства на покрытие затрат страховых организаций по платежам на добровольное страхование объекта 1% | | | | 2,13 | 2,13 |
| 5 | Док. см.№ 2-1 разд.2 | Пусконаладочные работы | | | | 2,58 | 2,58 |
| | | Итого по гл.9 | 0,01 | 1,07 | 0,00 | 4,71 | 5,79 |
| | | Итого по гл.1-9 | 0,42 | 51,81 | 162,35 | 4,71 | 219,29 |
| 7 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные расходы и затраты | 0,01 | 1,29 | 4,01 | 0,12 | 5,43 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|------|--------|--------|-------|----------|
| 8 | | Всего по сводному сметному расчету в базисных ценах 2001г. | 0,43 | 53,10 | 166,36 | 4,83 | 224,71 |
| 9 | Письмо Минрегиона РФ от 29.07.2013 №13478-СД/10 | Переход в текущие цены по состоянию на 3 кв. 2013г. СМР=5,23 прочие Оборудование=3,94, Пусконаладочные работы=10,47, Изыскания=3,70, Прочие затраты=7,74 | 2,25 | 277,69 | 655,44 | 44,61 | 980,00 |
| 10 | | НДС 18% | 0,40 | 49,99 | 117,98 | 8,03 | 176,40 |
| 11 | | Всего с НДС | 2,65 | 327,68 | 773,42 | 52,65 | 1 156,40 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--------|
| 12 | | Итого в текущих ценах 4кв 2010г (без учета НДС) | | | | | 809,40 |
| 13 | | Итого в текущих ценах 4кв 2012г (без учета НДС) | | | | | 953,70 |
| 14 | | Итого в прогнозных ценах с применением методики снижения (без учета НДС) | | | | | 943,17 |

Составил _____ Кравченко З.И.

Проверил _____ Попова Г.Т.