

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству  
филиала ОАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго"

В.Н.Шатских

« » 20 г.



Сводный сметный расчет в сумме 2673,866 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техпереворужение ПС 110кВ Докучаево с установкой на 1 секции шин 10 кВ одной дополнительной ячейки с вакуумным выключателем и техпереворужение ПС 110 кВ Таловая-районная с установкой на 2 секции шин 10кВ одной дополнительной ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем для технологического присоединения цеха по производству комбикормов с зернохранилищем, расположенного по адресу : Воронежская область, Таловский район, Каменно-Степное сельское поселение, в северо-восточной части кадастрового квартала 36:29:9302006 для ООО "Агроэко-Восток"

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01/01/2000г./1 кв. 2014 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1		Затрат нет					0,000
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	ЛСР №1	Приобретение и монтаж оборудования (линейная ячейка с выключателем ) - 2 шт	6,986	4,242	242,451		253,679
3	ЛС №2	Приобретение и монтаж оборудования вторичной коммутации в новой линейной ячейке		27,340	140,084		167,424

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 2	6,986	31,582	382,535	0,000	421,103
		<b>Итого по Главам 1-2</b>	<b>6,986</b>	<b>31,582</b>	<b>382,535</b>	<b>0,000</b>	<b>421,103</b>
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
4	ЛС № 3	Приобретение и монтаж оборудования телемеханики		29,435	1,937		31,372
		Итого по Главе 5	0,000	29,435	1,937	0,000	31,372
		<b>Итого по Главам 1-5</b>	<b>6,986</b>	<b>61,017</b>	<b>384,472</b>	<b>0,000</b>	<b>452,475</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>6,986</b>	<b>61,017</b>	<b>384,472</b>	<b>0,000</b>	<b>452,475</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	1,127			1,127
7		Пусконаладочные работы				9,612	9,612
8	Приказ МРСК Центра № 283-ЦА 28.09.2012	Страхование строительно-монтажных рисков - 1 %				4,525	4,525
		Итого по Главе 9	0,000	1,127	0,000	14,137	15,264
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>6,986</b>	<b>62,144</b>	<b>384,472</b>	<b>14,137</b>	<b>467,738</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
9	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>6,986</b>	<b>62,144</b>	<b>384,472</b>	<b>14,137</b>	<b>467,738</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10		Проектные работы				37,419	37,419
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	37,419	37,419
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>6,986</b>	<b>62,144</b>	<b>384,472</b>	<b>51,556</b>	<b>505,158</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
12	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,105	0,932	5,767	0,773	7,577
		<b>Итого с непредвиденными расходами на 01.01.2000г.</b>	<b>7,091</b>	<b>63,076</b>	<b>390,239</b>	<b>52,329</b>	<b>512,735</b>
		<b>Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2014г. СМР=6,36; Об=3,94; Прч=7,74; Пр=3,64; ПНР=</b>	<b>45,100</b>	<b>401,162</b>	<b>1537,542</b>	<b>282,184</b>	<b>2265,988</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
13	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	8,118	72,209	276,757	50,793	407,878
		Всего по сводному расчету	53,218	473,371	1814,299	332,977	2673,866

**Выполнил:**


Специалист 1 кат. УИ



Л.Б.Пугачева

**Согласовано:**

Начальник УКС



С.В.Дмитриев

Начальник УИ



А.Б. Ларионов