

Заказчик \_\_\_\_\_  
"Утвержден"

УТВЕРЖДАЮ:

Сводный сметный расчет в сумме \_\_\_\_\_

2 254,72

тыс.руб


Зам. директора по капитальному строительству

ООО "ТРАСК Центра" "Курсанерго"

И.Н.Смагин

по объекту: "Строительство КЛ-10 КВ от РТП-10/0,4 КВ "Антонина" до оп. №129 ВЛ-10 КВ №414.15 по ул. 50 лет Октября в г. Курске "

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 кв 2014г.



№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость					Общая сметная стоимость, тыс. руб
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Гл.2. Основные объекты строительства</b>						
1	Лос.См. №02-01-01 разд. 1, раздел 2, разд.5 п. 63,64 №414.15	Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,087 км	127,89	0,00	0,00	8,90	136,79	
2	Лос.См. №02-01-01 разд. 3, раздел 4, разд. 5 п. 65,66	Монтаж разъединителей (АР-2 и КРМ-2)	25,73	8,38	74,54	3,58	112,23	
3	Лос.См. №02-01-01 разд. 6	Строительство КЛ-10 кв протяженностью 670 м	642,24	92,66	0,00	0,00	734,90	
4	Лос.См. №02-01-01 разд. 7, 8	Монтаж ячейки КСО	0,00	41,80	767,09		808,89	
		<b>Итого по гл.2</b>	<b>795,86</b>	<b>142,84</b>	<b>841,63</b>	<b>12,48</b>	<b>1 792,81</b>	
		<b>Итого по гл.1-2</b>	<b>795,86</b>	<b>142,84</b>	<b>841,63</b>	<b>12,48</b>	<b>1 792,81</b>	
		<b>Гл.9 Прочие работы и затраты</b>						
5	ГСН 81-05-02-2001 п. 2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время 1,9%	15,12	2,71			17,84	
6	Лос.См. №02-01-01 разд. 9	Пусконаладочные работы ячейки				44,48	44,48	
		<b>Итого по гл.9</b>	<b>15,12</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>	<b>44,48</b>	<b>62,32</b>	
		<b>Итого по гл.1-9</b>	<b>810,98</b>	<b>145,55</b>	<b>841,63</b>	<b>56,96</b>	<b>1 855,13</b>	
		<b>Гл.12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.</b>						
7	Лос.См. №02-01-01 разд. 9	Проектно-изыскательские работы и экспертиза проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Итого по гл.12</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Итого по гл.1-12</b>	<b>810,98</b>	<b>145,55</b>	<b>841,63</b>	<b>56,96</b>	<b>1 855,13</b>	
8	МДС81-36.2004 п.4,96	Непредвиденные расходы и затраты 3%	24,33	4,37	25,25	1,71	55,65	
		<b>Итого по сводному сметному расчету 3 кв. 2014г.</b>	<b>835,31</b>	<b>149,92</b>	<b>866,88</b>	<b>58,67</b>	<b>1 910,78</b>	
		Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,087 км №414.15	134,23	0,00	0,00	9,17	143,40	
		Монтаж разъединителей (АР-2 и КРМ-2)	27,01	8,80	76,78	3,69	116,27	
		Строительство КЛ-10 кв протяженностью 670 м	674,08	97,25	0,00	0,00	771,33	

	Минимальная ячейка КСД	0,00	43,87	790,10	45,81	879,79
	Итого по сводному сметному расчету 3 кв. 2014г.	835,31	149,92	866,88	58,67	1 910,78
9	НДС 18%	150,36	26,99	156,04	10,56	343,94
	Всего по сводному сметному расчету 3 кв. 2014г.	985,67	176,91	1 022,92	69,23	2 254,72

Составил  Бытова Т.А.

Провел  Илонова И.Т.