
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 49196

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2022 года

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2-1  Реконструкция канализационной сети            1 223,085         1 435,219           2 658,304   

           1 223,085         1 435,219                         -                              -             2 658,304   

           1 223,085         1 435,219                         -                              -             2 658,304   

3 ГСН81-05-02-2007 

п.13.2

Производство работ в зимнее время ВЛ 2,5*1,1=2,75 %                  33,635              39,469                73,103   

                 33,635              39,469                         -                              -                  73,103   

           1 256,720         1 474,688                         -                              -             2 731,407   

           1 256,720         1 474,688                         -                              -             2 731,407   

8 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты для объектов производственного 

назначения - 3%

                 37,702              44,241                         -                              -                  81,942   

                 37,702              44,241                         -                              -                  81,942   

           1 294,421         1 518,928                         -                              -             2 813,350   

9 МДС 81-35.2004 

п.4.100

НДС - 20%                258,884            303,786                         -                              -                562,670   

               258,884            303,786                         -                              -                562,670   

           1 553,306         1 822,714                         -                              -             3 376,019   

В ценах 1 квартал 2022 г. 

№ 

п.п.
Индекс Объект СМР ПНР Оборудование ПИР Прочие ВСЕГО

1 1 квартал 2022 г. 
Реконструкция канализационной сети по адресу: 

Ярославская область г.Ростов Савинское шоссе д.15
2 813 349,58     -               -                  -                      2 813 349,58        

О.Д. Власова

Е.Н. Тихановская

Реконструкция канализационной сети по адресу: Ярославская область г.Ростов Савинское шоссе д.15

Начальник УИ

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора  по инвестиционной деятельности

филиала "Россети Центр"-"Ярэнерго"

_____________________________С.Н. Гущин

___   ________________2022 г.

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Сметная стоимость, тыс. руб.

Итого "Непредвиденные затраты"

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

Специалист 1 категории УИ


