

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения нелюбимой категории заявителей "под ключ"

№ ТЗ	Заявитель	Наименование работ	Единичный показатель 1 км, МВА, шт. ед.	Текущий уровень цен	Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу, тыс. руб. без учета НДС в текущем уровне цен утверждения ПСД					УИЦ под 2022г (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс- дефлятор на 2022г.	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учетом индексов-дефляторов на 2022				
					ППР	СМР	Оборудование	ППР	Итого			ППР	СМР	Оборудование	ППР	Итого		ППР	СМР	Оборудование	ППР	Итого
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
112	Куркова О.В. 150 кВт	Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность до 50 метров)	1 км	4 кв. 2021	622,62	4 057,01	0,000	82,07	4 761,70		0,040	24,905	162,280	0,000	3,283	190,468	1,0255	25,540	166,418	0,000	3,367	195,325
		Монтаж разъединителя	1 шт.	4 кв. 2021	1,61	28,30	53,113	0,00	83,03	96,02	1,000	1,615	28,298	53,113	0,000	83,026	1,0255	1,656	29,020	54,468	0,000	85,143
		Установка ПКУ 10 кВ	1 шт.	4 кв. 2021	9,49	5,06	413,668	10,75	438,97	473,89	1,000	9,491	5,060	413,668	10,753	438,973	1,0255	9,733	5,189	424,216	11,027	450,166
		Итого по ТЗ										36,011	195,639	466,781	14,036	712,466		36,929	200,627	478,684	14,394	730,634
119	Ивахненко А.С. 150 кВт	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность до 50 метров)	1 км	4 кв. 2021	752,21	3 330,24	0,000	52,46	4 134,91		0,040	30,089	133,210	0,000	2,098	165,396	1,0255	30,856	136,606	0,000	2,152	169,614
		Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4 кв. 2021	98,01	1 456,99	0,000	37,15	1 592,15	2 731,03	0,100	9,801	145,699	0,000	3,715	159,215	1,0255	10,051	149,415	0,000	3,810	163,275
		Установка ШУР 0,4кВ ПКВ	1 шт.	4 кв. 2021	1,24	5,01	34,992	10,05	51,29	44,20	1,000	1,238	5,005	34,992	10,054	51,289	1,0255	1,269	5,133	35,884	10,310	52,597
		Строительство КТП 250 кВА (квасового типа) без ТМ	1 шт.	4 кв. 2021	25,44	108,99	844,240	37,09	1 015,76	1 198,91	1,000	25,441	108,991	844,240	37,088	1 015,761	1,0255	26,090	111,771	865,768	38,034	1 041,663
		Монтаж ограждения КТП	1 шт.	4 кв. 2021	4,07	193,39	0,000	0,00	197,46	0,00	1,000	4,071	193,393	0,000	0,000	197,464	1,0255	4,174	198,325	0,000	0,000	202,499
		Итого по ТЗ										70,639	586,299	879,232	52,956	1 589,125		72,440	601,250	901,652	54,306	1 629,648
120	Иванова Г.В. 100 кВт	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4 кв. 2021	98,01	1 456,99	0,000	37,15	1 592,15	2 731,03	0,080	7,841	116,560	0,000	2,972	127,372	1,0255	8,040	119,532	0,000	3,048	130,620
		Строительство ВЛ 10 кВ (протяженность более 50 метров)	1 км	4 кв. 2021	62,89	1 909,92	0,000	0,00	1 972,81	3 412,84	0,060	3,773	114,595	0,000	0,000	118,369	1,0255	3,869	117,518	0,000	0,000	121,387
		Строительство СТП 100 кВА (шкафного, столбового исполнения) без ТМ	1 шт.	4 кв. 2021	16,15	82,79	623,300	11,07	733,30	997,89	1,000	16,145	82,788	623,300	11,069	733,303	1,0255	16,557	84,900	639,194	11,352	752,002
		Монтаж разъединителя	1 шт.	4 кв. 2021	1,61	28,30	53,113	0,00	83,03	96,02	1,000	1,615	28,298	53,113	0,000	83,026	1,0255	1,656	29,020	54,468	0,000	85,143
		Итого по ТЗ										29,374	342,241	676,413	14,042	1 062,070		30,123	350,969	693,662	14,400	1 089,153
		Итого по лоту										136,023	1 124,179	2 022,426	81,033	3 363,661		139,491	1 152,846	2 073,998	83,100	3 449,435
		НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС														3 363,661						3 449,435
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20%														4 036,394						4 139,322

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

Проверил: Начальник УИ

Составил: Ведущий специалист УИ

С.Н. Гуцин

Е.Н. Тихановская

Е.А. Гордеева