

филиал ПАО "МРСК Центра" Костромаэнерго

(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

от " " 20 г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 3888,959 тыс. руб. в прогнозных ценах

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

Филиала ПАО "МРСК Центра" Костромаэнерго

от " " 20 г.

А.Ю. Розысков

« 15 » 06 2021г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Костромаэнерго № 43601 рассчитана в ценах 2 кв 2021

(реквизиты закупки)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		2 960,84	90,15	-	3 050,99
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		2 960,84	90,15	-	3 050,99
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		2 960,84	90,15	-	3 050,99
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		2 960,84	90,15	-	3 050,99
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	3,80	3,80
	Прочие затраты		-	-	67,54	67,54
	Итого по главам 9 и 11		-	-	71,33	71,33
	Итого по главам 1-9, 11		2 960,84	90,15	71,33	3 122,32
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		2 960,84	90,15	71,33	3 122,32
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	109,12	109,12
	ПИР по КЛ		-	-	-	-
	ПИР по ПС		-	-	9,35	9,35
	Итого по главе 12		-	-	118,48	118,48
	Итого по главам 1-12		2 960,84	90,15	189,81	3 240,80
	Итого с резервом в прогнозных ценах		2 960,84	90,15	189,81	3 240,80
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс					
	НДС 20 %		592,17	18,03	37,96	648,16
	Итого с НДС		3 553,01	108,18	227,77	3 888,96

Составил

Голышев М.Н.

Проверил

Соловьев М.А.