
 

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

 

Выполнение работ по ремонту аппаратов управления оперативным 
постоянным током на ПС и РП филиала ПАО "Россети Центр" - 

"Липецкэнерго" в 2022 году 

 

 

 

Начальник службы релейной защиты,  
автоматики, измерений и метрологии     А.А. Внуков
  

Начальная (максимальная) цена 
договора 

606 712,00 руб. без НДС 

НДС 20% 121 342,40 руб 

728 054,40 руб. с НДС 

Используемый метод определения 
начальной (максимальной) цены 
договора с обоснованием 

Нормативный метод. 
В целях применения нормативного метода 
использовались локальный сметный расчет 
(выполненный в соответствии с Методикой 
Приказ 421/пр от 04.08.2020 г. В соответствии 
с приказом Минстроя России от 13.05.2015 г. 
№171/пр в базовых ценах по ремонту 
энергетического оборудования (часть 6) 
сметная стоимость определялась по состоянию 
на 3 квартал 2021 года согласно письму 
Минстроя России №35422-ИФ/09 от 
22.08.2021 г.) и акта общего технического 
осмотра объекта. 

Организационно-распорядительный 
документ Заказчика, требования 
которого применялись при 
формировании начальной 
(максимальной) цены договора (при 
наличии) 

Отсутствует 

Расчет начальной (максимальной) 
цены договора 

Расчет начальной (максимальной) цены 
договора представлен в приложении №1 к 
обоснованию начальной (максимальной) цены 
договора. 



Утверждаю:
Первый заместитель директора

-главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»

___________________М. В. Боев
“13” января 2022г.

№ пп Стоимость, руб.
1 4

1 606712,00

606712,00

121342,40

728054,40

Начальник службы релейной защиты, автоматики, 
измерений и метрологии Внуков А.А.

Всего, без учета НДС

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ
 на выполнение работ по ремонту аппаратов управления оперативным постоянным током на ПС и РП филиала 

ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго"

ОбоснованиеНаименование затрат

Стоимость работ по ремонту ПС 110/35/10 Гороховская, ПС 
110/35/10 Добринка, ЗРП -1 с. Тербуны "Рафарма"

2 3

Локальный сметный 
расчет

НДС 20%
Всего, с учетом НДС
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УТВЕРЖДАЮ:

Боев М.В.
___________

13 января 2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 БЦ8-040901-
0803

Ремонт устройства подзарядного 
аккумуляторной батареи, тип ВАЗП-380/220: 
3 группа сложности ремонта
(Тех.часть п.18 На действующих электроустановках 
ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2))

шт. 3 52808,4 158425,2 30 90

2 БЦ8-040104-
0303

Ремонт системы вторичных цепей приборов 
регистрации и учета электрических 
параметров, всех типов: 3 группа сложности 
ремонта
(Тех.часть п.18 На действующих электроустановках 
ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2; 
ТЗМ=1,2))

шт. 3 5241,6 15724,8 30 90

174150 180

398803,5 180

224653,5

398803,5 180

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех. 
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

______________________________________________________________________________________________180

Раздел 1. Ремонтные работы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:

Ремонт АУОТ

Основание: 
___________________________606,712

ПС Гороховская, Добринка, Тербуны Рафарма

Т/з осн.
раб.на 

ед.

   переход в текущие цены 2022г. ПЗ=2,29  (Поз. 1-2)
Итого по разделу 1 Ремонтные работы

Первый заместитель 
директора - 
главный инженер
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 Плата  ВИСП 301.411.025
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-
складские расходы для материальных ресурсов (за 
исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% 
(ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%);
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные 
затраты, в случае невозможности их определения на 
основании расчета или по результатам 
конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; 
МАТ=1,03))

шт 3 26170,45 78511,35

4 Плата  ВИСП 301.411.025
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-
складские расходы для материальных ресурсов (за 
исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% 
(ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%);
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные 
затраты, в случае невозможности их определения на 
основании расчета или по результатам 
конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; 
МАТ=1,03))

шт 3 41509,21 124527,63

5 Плата преобразователя ВИСП 301411.038
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-
складские расходы для материальных ресурсов (за 
исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% 
(ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%);
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные 
затраты, в случае невозможности их определения на 
основании расчета или по результатам 
конъюнктурного анализа (от отпускной цены 
оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; 
МАТ=1,03))

шт 6 30290,9 181745,4

384784,38

384784,38

558934,38 180

783587,88 180

398803,5 180

384784,38

783587,88 180

606712 180

  Итого по разделу 1 Ремонтные работы

Раздел 2. Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого по разделу 2 Материалы

  Итого по разделу 2 Материалы
  Итого
Итого с Кпониж. = 0,774274355

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (переход в текущие цены 2022г. ПЗ=2,29  (Поз. 1-2))

Итоги по смете:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________Скачкова Н.И.
(должность, подпись, расшифровка)
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