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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по ремонту преобразователей напряжения зарядно-подзарядных  
на ПС и РП. 

 

1. Общая часть. 
 

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» производит закупку работ по ремонту 
преобразователей напряжения зарядно-подзарядных на ПС и РП.  

1.2. Закупка производится на основании программы закупок ПАО «Россети Центр»-

«Липецкэнерго» на 2024 год. 
1.3. Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процеду-

ры на выполнение данного вида работ. 
1.4. Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора за-

ключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры. 
1.5. Все необходимые материалы и оборудование для выполнения работ поставляются Под-

рядчиком. 
 

2. Предмет конкурентной закупочной процедуры. 

 

Выполнение работ по ремонту преобразователей напряжения зарядно-подзарядных на ПС 
110 кВ должно быть произведено в объемах и в сроки установленные заказчиком на следующих объ-
ектах: 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта Местоположение Начало работ Окончание работ 

1. ПС 110/10/10 кВ Манежная участок Липецкого района 
СРЗАИиМ 

Сентябрь 2024 Сентябрь 2024 

 

3. Технические требования. 
3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложении к ТЗ.  
3.2. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), 
определяющие требования к работе подрядной организации: 
- требования действующего законодательства Российской Федерации; 
- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений 
электростанций и сетей (СО 34.04.181 – 2003); 

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации; 
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ, утв. Приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н); 
- Правила устройства электроустановок (действующее издание); 
- Объем и нормы испытаний электрооборудования (РД 34.45-51.300-97); 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 
- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00); 

- Межотраслевые правила по охране труда на высоте (ПОТРМ 012-2000); 

Номер ТЗ  

Номер материала SAP  



- Межотраслевые правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов (ПБ 10-

382-00); 

- Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТРМ 027-2003); 

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (РД 34.03.204); 

- Инструкции завода изготовителя на применяемое оборудование; 
- Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам (И 
1.13-07); 

- Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования (СТО 56947007-

29.120.40.041-2010) 

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для без-
опасного проведения работ в соответствие с предметом конкурентной закупочной процедуры. 

 

4. Требования к Подрядчику. 

4.1. Участвующие в торговой процедуре должны обладать необходимыми профессиональными зна-
ниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производ-
ственные, трудовые), иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действую-
щим законодательством РФ, а так же опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет. 
4.2. Подрядная организация должна быть обеспечена парком проверочного оборудования, мегоммет-
рами, мультиметрами и пр. с действующими свидетельствами о государственной поверке. 

4.3. Участвующие в торговой процедуре должны в составе заявки предоставить в том числе подтвер-
ждающие документы по п. 4.1 – 4.2. 

 

5. Требования к выполнению работ. 

5.1. Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в объеме и сроки, преду-
смотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. 
Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено 
Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительно-
го соглашения к договору. 
5.2. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ предсто-
ящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заклю-
ченного договора. 
5.3. Ремонтные работы должны быть организованы в соответствии с разработанным Подрядчиком 
ППР (проектом производства работ), или технологическими картами с учётом всех требований 
предъявляемым к ним. ППР и технологические карты согласовываются с Заказчиком. Подрядчик 
несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотрен-
ных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. 
Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления 
от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Работ.  
5.4. В объем выполняемых работ входит: 
- доставка на место производства работ, оборудования, материалов, техники, инструментов и 
персонала; 
- погрузо-разгрузочные  работы; 
- внешний и внутренний осмотр; 
- необходимый комплекс испытаний;  
- диагностика неисправностей; 
- замена комплектующих; 
- калибровка каналов измерения; 
- комплексная проверка устройства на функционирование; 
- оформление актов, протоколов 

- необходимый комплекс ремонта в соответствии с действующими циркулярами и указаниями 
заводских инструкций по выполнению ремонта;  
- обновление программного обеспечения ремонтируемого оборудования 

- обеспечение сохранности новых и демонтированных материалов и оборудования до завершения 
работ; 



- наведение эксплуатационного порядка и вывоз используемых материалов и оборудования после за-
вершения работ; 
- утилизация отработанных материалов; 
5.5. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования, 
предусмотренных объёмами работ осуществляет Подрядчик. 
5.6. Ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до полного за-
вершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет устра-
нять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также выво-
зить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) 
несет Подрядчик. 
5.7. Все поставляемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, дата изготовления не ранее 
2024г., иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции предприятия изготовите-
ля или другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии пе-
речисленных документов передаются Заказчику до начала работ для получения разрешения на их ис-
пользование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать требованием 

«Правил устройства электроустановок» (ПУЭ действующее издание) и требованиям стандартов МЭК 
и ГОСТ. 
5.8. Необходимые для ремонта материалы и оборудование Подрядчик закупает и доставляет за счет 
собственных средств, учитывая их стоимость в общей стоимости ремонта. 
5.9. Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, тех-
ническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их не-
надлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техниче-
ским условиям. Использование материалов бывших в употреблении запрещено. 
5.10. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и передачу Заказ-
чику в надлежащем состоянии. 
5.11. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны 
соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасно-
сти на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка ме-
роприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика. 
5.12 Подрядчик обязан провести контрольные испытания ремонтируемого оборудования в объёме 
предусмотренном СТО 34.01-4.1-002-2017 как до, так и после проведения работ. 
5.13. В случае выявления неисправностей, не учтенных в дефектных актах, подрядчик самостоятель-
но устраняет данные неисправности не превышая стоимость договора. 
5.14. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с 
применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие 
применяемых средств механизации выполняемой работе. 
5.15. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обя-
заны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отхода-
ми. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обра-
щения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законода-
тельства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения. 
5.16. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения ра-
бот и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ. 
5.17. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик дол-
жен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределе-
ния объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием 
перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.  

 Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда 
с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сро-
ки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть 
включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требова-
ниям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком. 

5.18. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий 
более 30 % (тридцати процентов) от общей стоимости работ. 



5.19. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Правилами по 
охране труда при эксплуатации электроустановок», с осуществлением необходимых оперативных пе-
реключений с выполнением организационных и технических мероприятий.    

5.20. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее 
продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность 
Заказчика. 
 

6. Правила контроля и приемки работ. 
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, со-
блюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятель-
ность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подряд-
чиком Календарного плана выполнения Работ и качества Работ. 
6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и оборудования на 
соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ. 
6.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности 
и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест 
Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим 
законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстра-
нения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик неза-
медлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом 
Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными гру-
быми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и 
убытки, понесенные Заказчиком. 
6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных 
решений, требований, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что 
подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ. 
6.5. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям  действующих 
НТД, указанных в п.3.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и 
подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных ра-
бот, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, ре-
конструированных, модернизированных объектов основных средств, счет-фактуру, оформленный по 
форме и в соответствии с действующим законодательством  (ст. 168, ст. 169 НК РФ). Подрядчик под-
тверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполнен-
ных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтирован-
ных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Прило-
жениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной 
политикой, либо Приказом Подрядной организации. 
6.6. Во время приемки технического обслуживания ПНЗП Подрядчиком и Заказчиком должны сов-
местно производиться: 
- внешний осмотр; 
- проверка исполнительных схем; 
- выборочная проверка отдельных работ, предусмотренных для данного вида технического обслужи-
вания, в объеме, определяемом Заказчиком. 
6.7. Представленная в п 6.5. документация подписывается только после прохождения отремонтированным 
оборудованием приемо-сдаточных испытаний под нагрузкой в течение 48 часов. 
6.8. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных 
недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-

приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления. 
6.9. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в 
сроки установленные Заказчиком. 
6.10. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 
2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать 
Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной 



ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего 
законодательства, указанного в п. 3.2 ТЗ. 
6.11. Подрядчик обязан сдать Заказчику аппараты управления оперативным постоянным током ПС 
35-110 кВ в исправном состоянии, соответствующие НТД, готовые к дальнейшей эксплуатации, не 
требующие проведения дополнительных работ. 
6.12. Подрядчик обязан предоставить Заказчику протоколы проверки зарядно-подзарядного агрегата 
(2 экз.), обновленные исполнительные схемы на бумажном носителе (2 экз.), а также в электронном 
виде, редактируемом формате. 
 

7. Экологические и природоохранные требования при производстве. 
7.1. Замененные элементы, не пригодные к дальнейшему применению, Подрядчик обязан вывести на 
свалку. 
7.2. Металлические элементы (черный и цветной лом) Подрядчик сдает Заказчику для утилизации как 
металлолом. 
 

8. Сроки выполнения работ. 
8.1.  Подрядчик обязан осуществить выполнение работы в сроки, указанные в п. 2 настоящего ТЗ.  
8.2. Сроком окончания выполнения работ является окончание подконтрольной эксплуатации, а для 
проведения испытаний, получение протоколов.  
 

9. Гарантийные обязательства. 
9.1. Гарантии качества должны распространяться на все Работы, выполненные Подрядчиком. Гаран-
тийный срок Работ устанавливается на срок 3 (три) года от даты подписания Сторонами Акта  сдачи-

приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным 
правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответ-
ствующий период.  

9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуа-
тации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устра-
нить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксиру-
ющего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего 
представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения 
Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения де-
фектов. 
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик 
составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой 
счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком. 
9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение отремонтирован-
ных объектов вследствие возникновения неисправности отремонтированного оборудования, Подряд-
чик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.  

 

 

                

    Начальник службы РЗАИиМ         Внуков А.А. 
 



начало окончание

ПАО "Россети Центр"-
"Липецкэнерго"

Липецкий участок  ПС 110/10/10кВ Манежная

Внешний осмотр, диагностика с 
частичной разборкой

Замена комплектующих
Калибровка каналов измерения

Комплексная проверка, наладка ПЗНП 
после ремонта

Оформление актов, протоколов 
выполненных работ

Преобразователь напряжения 
зарядно-подзарядный

ПНЗП-80-260-УХЛ4 (№215) сентябрь сентябрь

Плата гальваноразвязки ВИСП.301411.030 - 1 шт
Плата контроля изоляции  ВИСП.301.411.025 - 1 шт
 Плата управления ВИСП.301411.041 - 1 шт                                                                           
Плата индикации ВИСП.301411.098 - 1шт                                                                       
Вентилятор  1,25ЭВ-2,8-6-3270У4 - 1шт

ПАО "Россети Центр"-
"Липецкэнерго"

Липецкий участок  ПС 110/10/10кВ Манежная

Внешний осмотр, диагностика с 
частичной разборкой

Замена комплектующих
Калибровка каналов измерения

Комплексная проверка, наладка ПЗНП 
после ремонта

Оформление актов, протоколов 
выполненных работ

Преобразователь напряжения 
зарядно-подзарядный

ПНЗП-80-260-УХЛ4 (№217) сентябрь сентябрь

Плата гальваноразвязки ВИСП.301411.030 - 1 шт
Плата контроля изоляции  ВИСП.301.411.025 - 1 шт
 Плата управления ВИСП.301411.041 - 1 шт                                                                           
Плата индикации ВИСП.301411.098 - 1шт                                                                       
Вентилятор  1,25ЭВ-2,8-6-3270У4 - 1шт

Начальник службы РЗАИиМ Внуков А.А.

замена комплектующих

Приложение 1 к ТЗ на выполнение работ по ремонту преобразователей 
напряжения зарядно подзарядный на ПС 110/10/10 кВ Манежная

Детализация объемов работ по ремонту преобразователей напряжения зарядно-подзарядных на ПС и РП филиала ПАО "Россети Центр" - "Липецкэнерго" на 2024 год

Филиал Наименование участка РЗиА Наименование ПС Наименование работ Наименование присоединения Тип оборудования Месяц выполнения работ


