

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

На выполнение СМР по объекту: «Реконструкция существующих ВЛ-0,4 кВ с установкой средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей» для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Курскэнерго»)

Начальная (максимальная) цена договора	Без учета НДС: 1 698 864,00 (один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек РФ, кроме того НДС (20%) 339 772,80 (триста тридцать девять тысяч семьсот семьдесят два) рубля 80 копеек РФ, итого с НДС: 2 038 636,80 (два миллиона тридцать восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 80 копеек РФ
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Проектно-сметный метод.
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включенным в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с приложением

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр»- «Курскэнерго»



И.Н. Смахтин

по объекту: Установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1 фазного прямого включения без ТТ 0,4 кВ, с размещением на опоре ВЛ-0,4 кВ

Составлен в текущем уровне цен на 3 кв. 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Монтаж 1Ф БИЗ с размещением на опоре (68 шт). Железнодорожный район.	0,000	652027,000	964648,000		1616675,000
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	0,00	652027,00	964648,00	0,00	1616675,00
		Итого по Главам 1-2	0,00	652027,00	964648,00	0,00	1616675,00
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ЛС 02-01-01	Пусконаладочные работы 1Ф БИЗ				41562,00	41562,00
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,000	0,000	0,000	41562,00	41562,00
		Итого по гл 1-12	0,00	652027,00	964648,00	41562,00	1658237,00
		Стоимость строительства в текущем уровне цен	0,00	652 027,00	964 648,00	41 562,00	1 658 237,00
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2023 году дефлятор=1,0245	0,00	668 001,85	988 281,88	42 580,27	1 698 864,00
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	0,00	133600,37	197656,38	8516,05	339772,80
		Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС	0,00	801 602,22	1 185 938,25	51 096,32	2 038 636,80

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" _____ Смахтин И.Н.

Составил: _____ Марусева В.И.

Проверил: _____ Бутова Т.А.