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ООО "Школа в 

тамбове"

Модернизация КТП (установка доп. 

ячеек 10 кВ (2шт))
1 шт 2 кв.2023 2 60,812 128,370 500,000 29,079 718,261

ООО "Школа в 

тамбове"
Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1км 2 кв.2023 5,16 525,207 14 334,565 0,000 15,201 14 874,973

ООО "Школа в 

тамбове"
Установка ПКУ 10кВ 1 шт 2 кв.2023 2 2,244 0,978 856,668 16,854 876,744

. ИТОГО без НДС: 588,263 14 463,913 1 356,668 61,134 16 469,978

. НДС 20% 117,653 2 892,783 271,334 12,227 3 293,996

. Итого с НДС: 705,916 17 356,696 1 628,002 73,361 19 763,974

Составил: Крапивникова Е.П.

Проверил: Крапивникова Е.П.

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023Заявитель Наименование работ 

Единичный 

показатель

1 км, МВА, 

шт. ед.

Текущий 

уровень цен 

Стоимость единичного показателя стоимости работ по объекту-аналогу,  руб. без учета НДС в 

текущем уровне цен утверждения  ПСД 

Утверждаю

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

филиала ПАО "Россети Центр"-"Тамбовэнерго"

Свирин К.А.

Расчет начальной (максимальной) цены лота "под ключ"


