

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

**Предмет закупки :**

Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений (ремонт АБК и производственных зданий и сооружений РПБ РЭС) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

**Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора**

Нормативный метод

**Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)**

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)


ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: [https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing\\_resolution/](https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/))

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

**Расчет начальной (максимальной) цены договора :**

*Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора*

Заместитель главного инженера по управлению производственными активами



Романов С.В.

**Расчет стоимости на**  
**Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту строительной части АБК и производственных**  
**зданий и сооружений РПБ РЭС**  
**филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго»**

№п/п	Наименование РЭС	№ сметы	Наименование работ	Стоимость работ руб. без НДС
1	Волоконовский РЭС	01	Ремонт АБК и производственных зданий и сооружений РПБ РЭС	2 622 882,00
2	Ивнянский РЭС	02	Ремонт АБК и производственных зданий и сооружений РПБ РЭС	1 045 351,00
3	Краснояржский РЭС	03	Ремонт АБК и производственных зданий и сооружений РПБ РЭС	1 916 571,00
4	Новооскольский РЭС	04	Ремонт АБК и производственных зданий и сооружений РПБ РЭС	1 055 194,00
5	Ракитянский РЭС	05	Ремонт АБК и производственных зданий и сооружений РПБ РЭС	1 666 384,00
6	Ровеньской РЭС	06	Ремонт АБК и производственных зданий и сооружений РПБ РЭС	2 791 600,00
	<b>Итого</b>			<b>11 097 982,00</b>