

Заказчик

Форма № 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Зам. директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

В.Н. Шатских

«03» 2018



Сводный сметный расчет в сумме 1833,824 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Техпереворужение ПС 110 кВ Нижний Кислый под «КЛЮЧ» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ"

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. /2 кв. 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет					
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР №1	Установка новой линейной ячейки 10 кВ		8,855	1167,728		1176,583
3	ЛСР №2	Приобретение и монтаж оборудования вторичной коммутации		107,623	0,000		107,623
		Итого по Главе 2	0,000	116,478	1167,728	0,000	1284,206
		Итого по Главам 1-2	0,000	116,478	1167,728	0,000	1284,206
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
4	ЛСР №3	Приобретение и монтаж оборудования телемеханики		102,466	4,950		107,416
		Итого по Главе 5	0,000	102,466	4,950	0,000	107,416
		Итого по Главам 1-5	0,000	218,944	1172,678	0,000	1391,622
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	ГСН-81 - 05-01-2001 п.2.6 3,9%*0,8	Временные здания и сооружения ПС 3,12%	0,000	0,000			0,000
		Итого по Главе 8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-8	0,000	218,944	1172,678	0,000	1391,622

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 2,1%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время ПС 1,985%	0,000	0,000			0,000
7		Пусконаладочные работы				83,576	83,576
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	83,576	83,576
		Итого по Главам 1-9	0,000	218,944	1172,678	83,576	1475,198
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
8	Пост.№468 от 21.06.10	Строительный контроль 2,14%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	0,000	218,944	1172,678	83,576	1475,198
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9		Проектные работы				78,890	78,890
10	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	78,890	78,890
		Итого по Главам 1-12	0,000	218,944	1172,678	162,466	1554,088
Непредвиденные затраты							
11	МДС81-35.2004 г.4.06	Непредвиденные затраты 3%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого с непредвиденными расходами	0,000	218,944	1172,678	162,466	1554,088
		Итого в текущем уровне цен на 2 кв. 2018г.	0,000	218,944	1172,678	162,466	1554,088
12	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	0,000	39,410	211,082	29,244	279,736
		Всего по сводному расчету	0,000	258,354	1383,760	191,710	1833,824

Выполнил:

Инженер I кат.

Согласовано:

Начальник УИ

Л.Б.Пугачева

А.Б. Дарионов