

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-03-01

ПНР трехф. ПУ 0,4 кВ полукосв. включения
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв 2022

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы											
1	ФЕРп02-01-002-01	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	система	1							
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4	При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
	Прил.2.3	Комплексная наладка систем - 20% ОЗП=0,2; ТЗ=0,2									
	1 ОТ						260,43	0,16	41,67	25,22	1 050,92
	ЗТ		чел.-ч	17,6	0,16	2,816					
	Итого по расценке						260,43		41,67		1 050,92
	ФОТ								41,67		1 050,92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			30,84		777,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			15,00		378,33
		Всего по позиции							87,51		2 206,93
2	ФЕРп02-01-002-02	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01	канал	8							
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4	При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
	Прил.2.3	Комплексная наладка систем - 20% ОЗП=0,2; ТЗ=0,2									
	1 ОТ						125,34	0,16	160,44	25,22	4 046,30
	ЗТ		чел.-ч	8,47	0,16	10,8416					
	Итого по расценке						125,34		160,44		4 046,30
	ФОТ								160,44		4 046,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			118,73		2 994,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			57,76		1 456,67
		Всего по позиции							336,93		8 497,23

3	ФЕРп01-11-026-02	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм	шт	1						
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.7.4	При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к сметным нормам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8								
	1 ОТ					20,75	0,8	16,60	25,22	418,65
	ЗТ		чел.-ч	1,62	0,8	1,296				
	Итого по расценке					20,75		16,60		418,65
	ФОТ							16,60		418,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74		12,28		309,80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36		5,98		150,71
	Всего по позиции							34,86		879,16
	Итого по смете:									
	Итого прямые затраты (справочно)							218,71		5 515,87
	в том числе:									
	Оплата труда рабочих							218,71		5 515,87
	Прочие затраты							459,30		11 583,32
	Пусконаладочные работы							459,30		11 583,32
	в том числе:									
	оплата труда							218,71		5 515,87
	накладные расходы							161,85		4 081,74
	сметная прибыль							78,74		1 985,71
	Итого ФОТ (справочно)							218,71		5 515,87
	Итого накладные расходы (справочно)							161,85		4 081,74
	Итого сметная прибыль (справочно)							78,74		1 985,71
	ВСЕГО по смете							459,30		11 583,32