

## Обоснование начальной (максимальной) цены договора

На выполнение СМР по объекту: «Реконструкция существующих ВЛ-0,4 кВ с установкой средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей» для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Курскэнерго»)

Начальная (максимальная) цена договора	Без учета НДС: 1 332 973,00 (один миллион триста тридцать две тысячи девятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек РФ, кроме того НДС (20%) 266 594,60 (двести шестьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 60 копеек РФ, итого с НДС: 1 599 567,60 (один миллион пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 60 копеек РФ
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Проектно-сметный метод.
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включенным в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020
Расчет начальной (максимальной) цены договора	В соответствии с приложением

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр»- «Курскэнерго»



И.Н. Смахтин

по объекту: Установка средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 3-х фазного прямого включения без ТТ 0,4 кВ, с размещением на опоре ВЛ-0,4 кВ

Составлен в текущем уровне цен на 3 кв. 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛС 02-01-01	Монтаж ЗФ БИЗ с размещением на опоре (36 шт). Железнодорожный район.	0,00	391922,00	870120,00	0,000	1262042,000
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	0,00	391922,00	870120,00	0,00	1262042,00
		Итого по Главам 1-2	0,00	391922,00	870120,00	0,00	1262042,00
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
2	ЛС 02-01-01	Пусконаладочные работы ЗФ БИЗ				39054,00	39054,00
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0,000	0,000	0,000	39054,00	39054,00
		Итого по гл 1-12	0,00	391922,00	870120,00	39054,00	1301096,00
		Стоимость строительства в текущем уровне цен	0,00	391 922,00	870 120,00	39 054,00	1 301 096,00
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2023 году дефлятор=1,0245	0,00	401 524,24	891 437,94	40 010,82	1 332 973,00
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	0,00	80 304,85	178 287,59	8 002,16	266 594,60
		Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах, с НДС	0,00	481 829,09	1 069 725,53	48 012,99	1 599 567,60

Заместитель директора по инвестиционной деятельности  
филиала ПАО "Россети Центр":

Смахтин И.Н.

Составил \_\_\_\_\_ Марусева В.И.

Проверил \_\_\_\_\_ Бутова Т.А.