

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора– главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»- «Липецкэнерго»
Боев М. В.
12 января 2022 г.

Наименование редакции сметных нормативов
Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта
"ГРАНД-Смета 2021"

Восстановление покрытия из плитки
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Восстановление покрытия из плитки
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)


Сметная стоимость	28,19	(3,17)	тыс.руб.		
в том числе:					
строительных работ	28,19	(3,17)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	3,19 (0,14) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	14,60 чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,87 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс ы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,015							
Объем=(10*0,15) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						115,49	1,3225	2,29	23,14	53
	2 ЭМ						3 262,79	1,4375	70,35	9,17	645
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,4375	3,69	23,14	85
	4 М						12,20		0,18	6,59	1
	ЗТ		чел.-ч	14,4	1,3225	0,28566					
	ЗТм		чел.-ч	13,88	1,4375	0,2992875					
	Итого по расценке						3 390,48		72,82		
	ФОТ								5,98		138
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			7,53		174
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			4,83		111
		Всего по позиции							85,18		984
2	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,015							
Объем=(10*0,15) / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						173,23	1,3225	3,44	23,14	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					5 268,76	1,4375	113,61	9,17	1 042
		3 в т.ч. ОТм					267,67	1,4375	5,77	23,14	134
		4 М					17,08		0,26	6,59	2
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	0,42849					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	0,4441875					
		Итого по расценке					5 459,07		117,31		
		ФОТ							9,21		214
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		НР Автомобильные дороги	%	126		126			11,60		270
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			7,44		173
		Всего по позиции							136,35		1 567
3	ФЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2			1					
		Объем=10 / 10									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					99,86	1,3225	132,06	23,14	3 056
		2 ЭМ					13,19	1,4375	18,96	9,17	174
		3 в т.ч. ОТм					1,00	1,4375	1,44	23,14	33
		4 М					3,49		3,49	6,59	23
		ЗТ	чел.-ч	10,5	1,3225	13,88625					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,4375	0,129375					
		Итого по расценке					116,54		154,51		
		ФОТ							133,50		3 089
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1		НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			150,86		3 491
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1		СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			87,38		2 022
		Всего по позиции							392,75		8 766
		Итого по разделу 1							614,28		11 317
Раздел 2. Материалы											
4	Мониторинг 2303154	Песок	м3			1,5	692,66	1,03	162,37	6,59	1 070
		(Автомобильные дороги)									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91		Транспортные затраты - 3% МАТ=3%									
5	Мониторинг 2303401	Щебень гранитный фракция 40-70	м3			1,5	5 100,00	1,03	1 195,75	6,59	7 880
		(Автомобильные дороги)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты - 3% МАТ=3%											
6	Мониторинг	2386656	Плитка тротуарная 400х400х50 (Автомобильные дороги)	м2		10,2	739,00	1,0506	1 201,67	6,59	7 919
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов - 2% МАТ=2%											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты - 3% МАТ=3%											
Итого по разделу 2 Материалы									2 559,79		16 869
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									2 904,43		21 945
в том числе:											
Оплата труда рабочих									137,79		3 189
Эксплуатация машин									202,92		1 861
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									10,90		252
Материалы									2 563,72		16 895
Строительные работы									3 174,07		28 186
в том числе:											
оплата труда									137,79		3 189
эксплуатация машин и механизмов									202,92		1 861
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									10,90		252
материалы									2 563,72		16 895
накладные расходы									169,99		3 935
сметная прибыль									99,65		2 306
Итого ФОТ (справочно)									148,69		3 441
Итого накладные расходы (справочно)									169,99		3 935
Итого сметная прибыль (справочно)									99,65		2 306
ВСЕГО по смете									3 174,07		28 186,00
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											16 869

Составил:



(Скачкова Н.И.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]