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Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРп01-11-028-01 шт 2

1 4,10 8,20 25,22 207,00

чел.-ч 0,32 0,64

4,10 8,20 207,00

8,20 207,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 6,07 153,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 2,95 75,00

17,22 435,00

2 ФЕРп01-12-027-01 испытание 2

1 55,71 111,42 25,22 2 810,00

чел.-ч 4,86 9,72

55,71 111,42 2 810,00

111,42 2 810,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 82,45 2 079,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 40,11 1 012,00

233,98 5 901,00

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Всего по позиции

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением: до 10 кВ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Пусконаладочные работы

Измерение сопротивления изоляции (на линию) 

мегаомметром кабельных и других линий 

напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи 

электроэнергии к распределительным устройствам, 

щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям

ОТ

4 кв 2022

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб. Индексы

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ

 (наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 ФЕРп01-11-024-02 шт 2

1 20,75 41,50 25,22 1 047,00

чел.-ч 1,62 3,24

20,75 41,50 1 047,00

41,50 1 047,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 30,71 775,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 14,94 377,00

87,15 2 199,00

5 ФЕРп01-12-021-04 испытание 6

1 32,73 196,38 25,22 4 953,00

чел.-ч 2,7 16,2

32,73 196,38 4 953,00

196,38 4 953,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 145,32 3 665,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 70,70 1 783,00

412,40 10 401,00

6 ФЕРп01-12-024-01 испытание 6

1 29,90 179,40 25,22 4 524,00

чел.-ч 2,43 14,58

29,90 179,40 4 524,00

179,40 4 524,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 132,76 3 348,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 64,58 1 629,00

376,74 9 501,00

7 ФЕРп01-11-011-01 100 

измерений

0,06

1 165,95 9,96 25,22 251,00

чел.-ч 12,96 0,7776

165,95 9,96 251,00

9,96 251,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 7,37 186,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 3,59 90,00СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

Объем=6 / 100

Испытание изолятора опорного отдельного 

одноэлементного

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание элементов ограничителей 

перенапряжения напряжением до 75 кВ

ОТ

ЗТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Фазировка электрической линии или трансформатора 

с сетью напряжением: свыше 1 кВ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

20,92 527,00

8 ФЕРп01-11-024-02 шт 2

1 20,75 41,50 25,22 1 047,00

чел.-ч 1,62 3,24

20,75 41,50 1 047,00

41,50 1 047,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 30,71 775,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 14,94 377,00

87,15 2 199,00

9 ФЕРп01-03-005-01 шт 2

1 65,94 131,88 25,22 3 326,00

чел.-ч 5,4 10,8

65,94 131,88 3 326,00

131,88 3 326,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 97,59 2 461,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83

% 36 36 47,48 1 197,00

276,95 6 984,00

720,24 18 165,00

720,24 18 165,00

1 512,51 38 147,00

1 512,51 38 147,00

720,24 18 165,00

532,98 13 442,00

259,29 6 540,00

720,24 18 165,00

532,98 13 442,00

259,29 6 540,00

1 512,51 38 147,00

1 512,51 38 147,00

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого

     Итого с прочими затратами

  ВСЕГО по смете

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора 

с сетью напряжением: свыше 1 кВ

ОТ

ЗТ
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