
ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-057-02 100 м3 2,85

1 1 201,20 3 423,42 25,22 86 338,65

чел.-ч 154 438,9

1 201,20 3 423,42 86 338,65

3 423,42 86 338,65

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 3 046,84 76 841,40

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 1 369,37 34 535,46

7 839,63 197 715,51

2 ФЕРм08-02-142-01 100 м 1,9

1 49,82 94,66 25,22 2 387,33

2 256,27 486,91 8,56 4 167,95

3 45,24 85,96 25,22 2 167,91

4 1,00 1,90 4,45 8,46

чел.-ч 5,3 10,07

чел.-ч 3,9 7,41

307,09 583,47 6 563,74

180,62 4 555,24

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 175,20 4 418,58

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 92,12 2 323,17

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Устройство постели при одном кабеле в траншее

Объем=190 / 100

Объем=285 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Переход ВЛ-10 кВ

Земляные работы

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Переход КВЛ-10кВ

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

4 кв 2022

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Страница 1
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

850,79 13 305,49

3 ФЕРм08-02-142-02 100 м 1,9

1 18,71 35,55 25,22 896,57

2 5,26 9,99 8,56 85,51

3 0,93 1,77 25,22 44,64

4 0,37 0,70 4,45 3,12

чел.-ч 1,99 3,781

чел.-ч 0,08 0,152

24,34 46,24 985,20

37,32 941,21

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 36,20 912,97

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 19,03 480,02

101,47 2 378,19

4 ФЕР01-01-034-01 1000 м3 0,2394

2 505,05 120,91 8,56 1 034,99

3 72,50 17,36 25,22 437,82

чел.-ч 5,37 1,285578

505,05 120,91 1 034,99

17,36 437,82

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 15,97 402,79

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 7,99 201,40

144,87 1 639,18

5 ФЕР01-02-005-01 100 м3 2,394

1 106,88 255,87 25,22 6 453,04

2 241,58 578,34 8,56 4 950,59

3 26,36 63,11 25,22 1 591,63

чел.-ч 12,53 29,99682

чел.-ч 2,62 6,27228

348,46 834,21 11 403,63

318,98 8 044,67

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 293,46 7 401,10

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Объем=239,4 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2

Объем=239,4 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 

л.с.), группа грунтов 1

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

На каждый последующий кабель добавлять к 

расценке 08-02-142-01

Объем=190 / 100

ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 146,73 3 700,55

1 274,40 22 505,28

6 ФЕРм08-02-141-04 100 м 3,8

1 163,94 622,97 25,22 15 711,30

2 270,03 1 026,11 8,56 8 783,50

3 33,13 125,89 25,22 3 174,95

4 74,19 281,92 4,45 1 254,54

чел.-ч 17,44 66,272

чел.-ч 2,64 10,032

508,16 1 931,00 25 749,34

748,86 18 886,25

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 726,39 18 319,66

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 381,92 9 631,99

3 039,31 53 700,99

7 ФЕРм08-02-148-04 100 м 1,4

1 216,58 303,21 25,22 7 646,96

2 76,32 106,85 8,56 914,64

3 5,02 7,03 25,22 177,30

4 39,49 55,29 4,45 246,04

чел.-ч 23,04 32,256

чел.-ч 0,4 0,56

332,39 465,35 8 807,64

310,24 7 824,26

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 300,93 7 589,53

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 158,22 3 990,37

924,50 20 387,54

8 ФЕРм08-02-147-13 100 м 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 278,99 1,2 80,35 25,22 2 026,43

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; 

ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м 

кабеля: до 6 кг (охр. зона)

Объем=(12*2) / 100

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг

Объем=(70*2) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Монтажные работы

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, 

масса 1 м: до 6 кг

Объем=(2*190) / 100

ОТ

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 90,04 1,2 25,93 8,56 221,96

3 5,02 1,2 1,45 25,22 36,57

4 37,63 9,03 4,45 40,18

чел.-ч 29,68 1,2 8,54784

чел.-ч 0,4 1,2 0,1152

406,66 115,31 2 288,57

81,80 2 063,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 79,35 2 001,11

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 41,72 1 052,13

236,38 5 341,81

9 ФЕРм08-03-545-17 кг 70,76

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 1,19 1,2 101,05 25,22 2 548,48

2 0,08 1,2 6,79 8,56 58,12

4 6,31 446,50 4,45 1 986,93

чел.-ч 0,13 1,2 11,03856

7,58 554,34 4 593,53

101,05 2 548,48

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 98,02 2 472,03

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 51,54 1 299,72

703,90 8 365,28

10 ФЕРм08-02-165-07 шт 4

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 57,25 1,2 274,80 25,22 6 930,46

2 703,89 1,2 3 378,67 8,56 28 921,42

3 66,68 1,2 320,06 25,22 8 071,91

4 3,20 12,80 4,45 56,96

чел.-ч 6,09 1,2 29,232

чел.-ч 4,94 1,2 23,712

764,34 3 666,27 35 908,84

594,86 15 002,37

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 577,01 14 552,30

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; 

ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля 

напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 

мм2 (охр. зона)

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кожух металлический для защиты вводов и 

электрооборудования (охр. зона)

Объем=4*17,69

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; 

ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 303,38 7 651,21

4 546,66 58 112,35

11 ФЕРм08-02-155-01 шт 4

1 3,57 14,28 25,22 360,14

4 15,07 60,28 4,45 268,25

чел.-ч 0,38 1,52

18,64 74,56 628,39

14,28 360,14

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 13,85 349,34

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 7,28 183,67

95,69 1 161,40

12 ФЕР27-09-004-02 100 шт 0,06

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 91,82 1,2 6,61 25,22 166,70

2 111,29 1,2 8,01 8,56 68,57

3 10,90 1,2 0,78 25,22 19,67

4 4 306,00 258,36 4,45 1 149,70

чел.-ч 11,35 1,2 0,8172

чел.-ч 0,94 1,2 0,06768

4 509,11 272,98 1 384,97

7,39 186,37

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 10,86 273,96

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 9,90 249,74

293,74 1 908,67

13 ФССЦ-01.5.03.06-0012 шт -6 43,06 -258,36 4,45 -1 149,70

-258,36 -1 149,70

14 ФЕРм08-02-143-01 100 м 1,9

1 48,97 93,04 25,22 2 346,47

Столбики сигнальные дорожные пластиковые

Всего по позиции

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом 

одного кабеля

Объем=190 / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Установка столбиков сигнальных: пластиковых (в 

охр.зоне)

Объем=6 / 100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; 

ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Герметизация проходов при вводе кабелей во 

взрывоопасные помещения уплотнительной массой

ОТ

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 313,32 595,31 8,56 5 095,85

3 43,43 82,52 25,22 2 081,15

4 0,98 1,86 4,45 8,28

чел.-ч 5,21 9,899

чел.-ч 3,46 6,574

363,27 690,21 7 450,60

175,56 4 427,62

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 170,29 4 294,79

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 89,54 2 258,09

950,04 14 003,48

15 ФЕРм08-02-143-02 100 м 1,9

1 25,57 48,58 25,22 1 225,19

2 164,81 313,14 8,56 2 680,48

3 22,85 43,42 25,22 1 095,05

4 0,51 0,97 4,45 4,32

чел.-ч 2,72 5,168

чел.-ч 1,82 3,458

190,89 362,69 3 909,99

92,00 2 320,24

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 89,24 2 250,63

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 46,92 1 183,32

498,85 7 343,94

16 ФССЦ-06.1.01.05-0016 1000 шт 1,14 1 952,00 2 225,28 4,45 9 902,50

2 225,28 9 902,50

17 ФЕРм08-02-305-04 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 3,21 1,2 7,70 25,22 194,19

2 17,31 1,2 41,54 8,56 355,58

3 2,03 1,2 4,87 25,22 122,82

4 0,06 0,12 4,45 0,53

чел.-ч 0,35 1,2 0,84

чел.-ч 0,15 1,2 0,36

20,58 49,36 550,30

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Траверса на опоре (в охр.зоне)

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; 

ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 

мм, марка 125

Объем=1140 / 1000

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом 

каждого последующего

Объем=190 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

12,57 317,01

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 12,19 307,50

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 6,41 161,68

67,96 1 019,48

18 ФЕРм08-01-017-08 шт 6

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 19,53 1,2 140,62 25,22 3 546,44

2 40,16 1,2 289,15 8,56 2 475,12

3 5,39 1,2 38,81 25,22 978,79

4 43,67 262,02 4,45 1 165,99

чел.-ч 2,03 1,2 14,616

чел.-ч 0,43 1,2 3,096

103,36 691,79 7 187,55

179,43 4 525,23

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 174,05 4 389,47

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 91,51 2 307,87

957,35 13 884,89

19 ФЕР33-04-018-01 10 опор 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 70,56 1,2 16,93 25,22 426,97

2 291,76 1,2 70,02 8,56 599,37

3 35,96 1,2 8,63 25,22 217,65

4 47,98 9,60 4,45 42,72

чел.-ч 7,42 1,2 1,7808

чел.-ч 3,55 1,2 0,852

410,30 96,55 1 069,06

25,56 644,62

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 26,33 663,96

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 15,34 386,77

138,22 2 119,79Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных 

(ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с 

использованием автогидроподъемника (в охр.зоне)

Объем=2 / 10

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; 

ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; 

ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Изолятор опорный напряжением: 35 кВ (в охр.зоне)
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

20 ФЕРм08-01-068-01 100 м 0,012

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 435,79 1,2 6,28 25,22 158,38

2 126,62 1,2 1,82 8,56 15,58

3 54,31 1,2 0,78 25,22 19,67

4 99,36 1,19 4,45 5,30

чел.-ч 45,3 1,2 0,65232

чел.-ч 5,3 1,2 0,07632

661,77 9,29 179,26

7,06 178,05

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 6,85 172,71

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 3,60 90,81

19,74 442,78

21 ФЕР33-04-030-03 компл 2

1 74,65 149,30 25,22 3 765,35

2 97,33 194,66 8,56 1 666,29

3 13,00 26,00 25,22 655,72

4 2,16 4,32 4,45 19,22

чел.-ч 7,42 14,84

чел.-ч 1,02 2,04

174,14 348,28 5 450,86

175,30 4 421,07

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 180,56 4 553,70

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 105,18 2 652,64

634,02 12 657,20

22 ФЕР33-04-040-03 шт 5

1 17,32 86,60 25,22 2 184,05

2 43,57 217,85 8,56 1 864,80

3 5,69 28,45 25,22 717,51

чел.-ч 2,03 10,15

чел.-ч 0,55 2,75

60,89 304,45 4 048,85

115,05 2 901,56

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры

ОТ

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Установка разъединителей: с помощью механизмов

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или 

алюминиевая сечением: до 250 мм2 (в охр.зоне)

Объем=(0,2*6) / 100

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; 

ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 118,50 2 988,61

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 69,03 1 740,94

491,98 8 778,40

23 ФЕР33-04-042-01 шт 2

1 7,35 14,70 25,22 370,73

2 63,59 127,18 8,56 1 088,66

3 5,56 11,12 25,22 280,45

чел.-ч 0,81 1,62

чел.-ч 0,48 0,96

70,94 141,88 1 459,39

25,82 651,18

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 26,59 670,72

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 15,49 390,71

183,96 2 520,82

24 ФЕР33-04-042-02 шт 3

1 15,87 47,61 25,22 1 200,72

2 207,97 623,91 8,56 5 340,67

3 20,63 61,89 25,22 1 560,87

чел.-ч 1,75 5,25

чел.-ч 1,89 5,67

223,84 671,52 6 541,39

109,50 2 761,59

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 112,79 2 844,44

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 65,70 1 656,95

850,01 11 042,78

25 ФЕР33-04-016-02 шт 4

1 3,59 14,36 25,22 362,16

2 46,57 186,28 8,56 1 594,56

3 6,48 25,92 25,22 653,70

чел.-ч 0,44 1,76

чел.-ч 0,48 1,92

50,16 200,64 1 956,72

40,28 1 015,86

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 41,49 1 046,34

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных с подкосом

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 24,17 609,52

266,30 3 612,58

26 ФЕР33-04-016-06 шт 2

1 2,45 4,90 25,22 123,58

2 12,58 25,16 8,56 215,37

3 2,16 4,32 25,22 108,95

чел.-ч 0,3 0,6

чел.-ч 0,16 0,32

15,03 30,06 338,95

9,22 232,53

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 9,50 239,51

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 5,53 139,52

45,09 717,98

27 ФЕР33-04-003-02 шт 2

Прил.33.4 п.3.6

1 52,98 1,25 132,45 25,22 3 340,39

2 247,94 1,25 619,85 8,56 5 305,92

3 23,20 1,25 58,00 25,22 1 462,76

4 45,54 91,08 4,45 405,31

чел.-ч 5,98 1,25 14,95

чел.-ч 2 1,25 5

346,46 843,38 9 051,62

190,45 4 803,15

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 196,16 4 947,24

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 114,27 2 881,89

1 153,81 16 880,75

28 ФЕР33-04-009-06 км 0,12

1 485,96 58,32 25,22 1 470,83

2 1 769,36 212,32 8,56 1 817,46

3 256,71 30,81 25,22 777,03

4 404,59 48,55 4,45 216,05М

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 

местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью 

механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии

Объем=120/1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом

При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Линии электропередачи
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 51,1 6,132

чел.-ч 22,73 2,7276

2 659,91 319,19 3 504,34

89,13 2 247,86

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 91,80 2 315,30

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 53,48 1 348,72

464,47 7 168,36

29 ФЕР33-04-009-14 шт 3

1 20,39 61,17 25,22 1 542,71

2 93,40 280,20 8,56 2 398,51

3 11,85 35,55 25,22 896,57

4 313,38 940,14 4,45 4 183,62

чел.-ч 2,12 6,36

чел.-ч 1,16 3,48

427,17 1 281,51 8 124,84

96,72 2 439,28

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 99,62 2 512,46

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 58,03 1 463,57

1 439,16 12 100,87

20 095,78 255 264,01

6 095,33 153 724,22

9 546,90 81 721,47

1 084,50 27 351,09

4 453,55 19 818,32

14 961,30 300 218,47

4 272,24 107 745,88

3 264,69 27 945,76

371,94 9 380,33

1 093,69 4 866,92

4 270,47 107 701,53

2 060,21 51 958,38

15 217,92 209 350,12

1 823,09 45 978,34

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 1 Переход ВЛ-10 кВ :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

При увеличении количества опор на 1 км ВЛ 

добавлять: к расценке 33-04-009-06

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

6 282,21 53 775,71

712,56 17 970,76

3 359,86 14 951,40

2 459,57 62 030,62

1 293,19 32 614,05

7 179,83 181 075,31

6 730,04 169 732,15

3 353,40 84 572,43

30 179,22 509 568,59

30 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,2

1 1 201,20 240,24 25,22 6 058,85

чел.-ч 154 30,8

1 201,20 240,24 6 058,85

240,24 6 058,85

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 213,81 5 392,38

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 96,10 2 423,54

550,15 13 874,77

31 ФЕР04-01-079-01 шт 1

1 2,60 2,60 25,22 65,57

2 298,12 298,12 8,56 2 551,91

3 3,78 3,78 25,22 95,33

чел.-ч 0,27 0,27

чел.-ч 0,28 0,28

300,72 300,72 2 617,48

6,38 160,90

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.4

% 106 106 6,76 170,55

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.4

% 45 45 2,87 72,41

310,35 2 860,44

32 ФЕР04-01-080-01 шт 1

1 2,50 2,50 25,22 63,05

2 276,83 276,83 8,56 2 369,66

3 3,51 3,51 25,22 88,52

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции

Демонтаж установки горизонтально направленного 

бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)

ОТ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Монтаж установки горизонтально направленного 

бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)

ОТ

ЭМ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Переход ВЛ-10 кВ

Раздел 2. ГНБ (2х70)

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(12+8) / 100

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,26 0,26

чел.-ч 0,26 0,26

279,33 279,33 2 432,71

6,01 151,57

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.4

% 106 106 6,37 160,66

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.4

% 45 45 2,70 68,21

288,40 2 661,58

33 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,2

1 663,75 132,75 25,22 3 347,96

чел.-ч 88,5 17,7

663,75 132,75 3 347,96

132,75 3 347,96

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 118,15 2 979,68

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 53,10 1 339,18

304,00 7 666,82

34 ФЕР04-01-085-02 м 140

1 14,06 1 968,40 25,22 49 643,05

2 813,09 113 832,60 8,56 974 407,06

3 21,29 2 980,60 25,22 75 170,73

4 3,18 445,20 4,45 1 981,14

чел.-ч 1,32 184,8

чел.-ч 1,56 218,4

830,33 116 246,20 1 026 031,25

4 949,00 124 813,78

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.4

% 106 106 5 245,94 132 302,61

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.4

% 45 45 2 227,05 56 166,20

123 719,19 1 214 500,06

35 ФССЦ-01.4.03.01-0001 кг 5684 9,87 56 101,08 4,45 249 649,81

56 101,08 249 649,81

36 ФССЦ-01.4.03.03-0022 т 0,2884 64 460,41 18 590,38 4,45 82 727,19

18 590,38 82 727,19

Всего по позиции

Бентонит Premium Gel

Всего по позиции

Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ MUD

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Скважины

СП Скважины

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Устройство закрытого подземного перехода методом 

ГНБ с поэтапным расширением скважины для 

полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы 

установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для 

труб Dу=225 мм длиной до 300 м

Объем=2*70

Объем=(12+8) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Скважины

СП Скважины

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

191 890,70 1 372 865,25

2 346,49 59 178,48

114 407,55 979 328,63

2 987,89 75 354,58

75 136,66 334 358,14

199 863,55 1 573 940,67

2 346,49 59 178,48

114 407,55 979 328,63

2 987,89 75 354,58

75 136,66 334 358,14

5 591,03 141 005,88

2 381,82 60 069,54

5 334,38 134 533,06

5 591,03 141 005,88

2 381,82 60 069,54

199 863,55 1 573 940,67

37 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,015

1 1 201,20 18,02 25,22 454,46

чел.-ч 154 2,31

1 201,20 18,02 454,46

18,02 454,46

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 16,04 404,47

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 7,21 181,78

41,27 1 040,71

38 ФЕР33-04-015-01 10 м 0,6

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр прил.10 табл.1 п.4

1 15,23 1,2 10,97 25,22 276,66

2 1,36 1,2 0,98 8,56 8,39

3 0,12 1,2 0,09 25,22 2,27

4 1,24 0,74 4,45 3,29М

Объем=6 / 10

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального 

строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; 

ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(3*0,5*0,5*2) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 ГНБ (2х70)

Раздел 3. Устройство заземления опор разъединителем

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 2 ГНБ (2х70) :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин
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чел.-ч 1,8 1,2 1,296

чел.-ч 0,01 1,2 0,0072

17,83 12,69 288,34

11,06 278,93

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 11,39 287,30

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 6,64 167,36

30,72 743,00

39 ФЕР33-03-004-01 шт 4

1 3,81 15,24 25,22 384,35

2 59,64 238,56 8,56 2 042,07

3 3,22 12,88 25,22 324,83

4 32,85 131,40 4,45 584,73

чел.-ч 0,45 1,8

чел.-ч 0,32 1,28

96,30 385,20 3 011,15

28,12 709,18

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 28,96 730,46

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 16,87 425,51

431,03 4 167,12

40 ФССЦ-08.4.03.02-0004 т -0,02 6 508,75 -130,18 4,45 -579,30

-130,18 -579,30

41 ФЕРм08-02-472-07 100 м 0,24

1 173,90 41,74 25,22 1 052,68

2 65,14 15,63 8,56 133,79

3 5,78 1,39 25,22 35,06

4 588,77 141,30 4,45 628,79

чел.-ч 18,5 4,44

чел.-ч 0,46 0,1104

827,81 198,67 1 815,26

43,13 1 087,74

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 41,84 1 055,11

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 22,00 554,75

262,51 3 425,12

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, 

диаметр 12 мм

Всего по позиции

Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2

Объем=24 / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Забивка вертикальных заземлителей 

механизированная на глубину до 5 м

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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42 ФССЦ-08.3.05.02-0101 т -0,00096 5 763,00 -5,53 4,45 -24,61

-5,53 -24,61

43 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,015

1 663,75 9,96 25,22 251,19

чел.-ч 88,5 1,3275

663,75 9,96 251,19

9,96 251,19

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 8,86 223,56

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 3,98 100,48

22,80 575,23

488,83 5 216,49

95,93 2 419,34

255,17 2 184,25

14,36 362,16

137,73 612,90

395,64 5 946,76

54,19 1 366,66

239,54 2 050,46

12,97 327,10

1,96 8,72

65,25 1 645,79

34,70 875,13

256,98 3 400,51

41,74 1 052,68

15,63 133,79

1,39 35,06

135,77 604,18

41,84 1 055,11

22,00 554,75

110,29 2 781,50

107,09 2 700,90

56,70 1 429,88

652,62 9 347,27

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Устройство заземления опор разъединителем

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Устройство заземления опор разъединителем :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, 

марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=(3*0,5*0,5*2) / 100

ОТ
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44 м 594 1 495,55 1,0506 209 732,03 4,45 933 307,55

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

209 732,03 933 307,55

45 м 12 237,46 1,0506 672,74 4,45 2 993,71

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

672,74 2 993,71

46 шт 4 5 333,16 1,0506 5 036,42 4,45 22 412,07

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

5 036,42 22 412,07

47 м 147 2 355,02 1,0506 81 731,47 4,45 363 705,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

81 731,47 363 705,05

48 шт 2 3,68 1,0506 1,74 4,45 7,73

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1,74 7,73

49 м3 45,6 950,89 1,0506 10 237,00 4,45 45 554,63

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

10 237,00 45 554,63

50 шт 4 928,78 1,0506 877,10 4,45 3 903,11

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

877,10 3 903,11

51 шт 6 886,82 1,0506 1 256,22 4,45 5 590,16

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Столбик опознават. для каб. линии

Песок мелкий класс 1

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Уплотнитель кабельных проходок УКПт-225/60

Всего по позиции

Бирка прямоугольная

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Труба ПЭ 160 SDR 17 технич

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Муфта кабельная концевая для трехжильного кабелей 

3КВТп-10-70/120 (Б)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Кабель силовой бронированный ЦААБл 3х120-10 мм2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Провод неизолированный марки АС 70/11 (ошиновка 

РЛК)

Раздел 4. Материалы, не учтённые ценником

Материалы для магистрали
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1 256,22 5 590,16

52 шт 2 640,84 1,0506 302,59 4,45 1 346,53

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

302,59 1 346,53

53 кг 360 12,36 1,0506 1 050,51 4,45 4 674,75

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1 050,51 4 674,75

54 компл 4 11 550,88 1,0506 10 908,18 4,45 48 541,42

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

10 908,18 48 541,42

55 шт 24 1 400,17 1,0506 7 933,58 4,45 35 304,45

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

7 933,58 35 304,45

56 шт 20 143,88 1,0506 679,37 4,45 3 023,21

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

679,37 3 023,21

57 шт 20 25,08 1,0506 118,42 4,45 526,98

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

118,42 526,98

58 ТЦ_22.2.02.18_36_36631258

50_25.08.2022_02

шт 2 3 657,60 1,037725 1 705,88 4,45 7 591,17

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

ТраверсаТМ2

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Бугель для фиксации ленты NB 20

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Хомут кабельный К52-75 УХЛ1

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Лента металлическая F207

Всего по позиции

Кожух защитный металлический

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Всего по позиции

Смесь песчано-гравийная

Объем=0,2*1800

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Информационный знак

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Страница 18



ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 705,88 7 591,17

59 ТЦ_22.2.02.18_36_36631258

50_25.08.2022_02

шт 2 336,34 1,037725 156,87 4,45 698,06

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

156,87 698,06

60 ТЦ_22.2.02.18_36_36631258

50_25.08.2022_02

шт 2 444,00 1,037725 207,08 4,45 921,50

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

207,08 921,50

61 ТЦ_22.2.02.18_36_36631258

50_25.08.2022_02

шт 2 201,00 1,037725 93,75 4,45 417,17

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

93,75 417,17

62 ТЦ_22.2.02.18_36_36631258

50_25.08.2022_02

шт 2 4 518,00 1,037725 2 107,16 4,45 9 376,88

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

2 107,16 9 376,88

63 ТЦ_22.2.01.04_36_77136889

60_25.08.2022_02

шт 2 556,27 1,0506 262,66 4,45 1 168,83

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

262,66 1 168,83

64 шт 6 32,89 1,0506 46,59 4,45 207,33

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

46,59 207,33

65 шт 2 224,40 1,0506 105,96 4,45 471,51

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Всего по позиции

Вязка спиральная ПВС(н)-70/95-10

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Наконечник кабельный алюминиевый ТА 50-10-9

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Изолятор штыревой фарфоровый ШФ 20-Г

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Заземляющий проводник ЗП1 4,5 м

Цена=1004,00*4,5

Кронштейн РА4

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Хомут Х-7

Всего по позиции

Хомут Х-1

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции
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105,96 471,51

66 ТЦ_20.1.01.11_36_77136889

60_25.08.2022_02

шт 12 278,40 1,0506 788,73 4,45 3 509,84

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

788,73 3 509,84

67 ТЦ_20.1.01.11_36_77136889

60_25.08.2022_02

шт 6 83,00 1,0506 117,57 4,45 523,20

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

117,57 523,20

68 ТЦ_20.1.01.11_36_77136889

60_25.08.2022_02

шт 2 146,40 1,0506 69,13 4,45 307,62

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

69,13 307,62

69 ТЦ_22.2.02.18_36_36631258

50_25.08.2022_02

шт 6 7 311,60 1,037725 10 230,24 4,45 45 524,58

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

10 230,24 45 524,58

70 ТЦ_08.3.04.03_36_36631258

50_16.09.2022_02

т 0,02136 66 350,00 1,037725 330,49 4,45 1 470,70

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

330,49 1 470,70

71 ТЦ_08.3.04.03_36_36631258

50_16.09.2022_02

т 0,00534 50 800,00 1,037725 63,26 4,45 281,51

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

63,26 281,51

72 ТЦ_08.3.04.03_36_36631258

50_16.09.2022_02

т 0,028 51 000,00 1,037725 333,00 4,45 1 481,87

Всего по позиции

Сталь круглая d18 мм

Объем=14*2/1000

Всего по позиции

Сталь круглая d12 мм

Объем=6*0,89/1000

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Полоса стальная 4х40мм

Объем=24*0,89/1000

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Шина алюминиевая 4х40мм L=200мм АД31

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Зажим плашечный ПС-2-1

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Зажим А2А-70-1

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Зажим плашечный ПА-2-2

Всего по позиции
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

333,00 1 481,87

73 шт 4 21 994,70 1,0506 20 770,91 4,45 92 430,53

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

20 770,91 92 430,53

74 ТЦ_22.2.02.18_36_36631258

50_25.08.2022_02

шт 2 6 372,00 1,037725 2 971,86 4,45 13 224,77

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

2 971,86 13 224,77

75 ТЦ_22.2.02.18_36_36631258

50_25.08.2022_02

шт 2 1 082,00 1,037725 504,64 4,45 2 245,64

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

504,64 2 245,64

76 ТЦ_22.2.02.18_36_36631258

50_25.08.2022_02

шт 2 305,00 1,037725 142,25 4,45 633,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

142,25 633,01

77 ТЦ_22.2.02.18_36_36631258

50_25.08.2022_02

шт 2 345,00 1,037725 160,91 4,45 716,03

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

160,91 716,03

78 ТЦ_22.2.02.18_36_36631258

50_25.08.2022_02

шт 2 1 204,80 1,037725 561,91 4,45 2 500,50

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

561,91 2 500,50

79 ТЦ_22.2.02.18_36_36631258

50_25.08.2022_02

шт 2 429,23 1,037725 200,19 4,45 890,85

Всего по позиции

Болт Б5

Всего по позиции

Заземляющий проводник ЗП1 1,2 м

Цена=1004,00*1,2

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Хомут Х-42

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Накладка ОГ5

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

ТраверсаТМ6

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Накладка ОГ2

Всего по позиции

Стойка железобетонная вибрированная СВ110-5

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92б

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

200,19 890,85

80 ТЦ_22.2.01.04_36_77136889

60_25.08.2022_02

шт 2 556,27 1,0506 262,66 4,45 1 168,83

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

262,66 1 168,83

81 шт 2 224,40 1,0506 105,96 4,45 471,51

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

105,96 471,51

82 ТЦ_20.1.01.11_36_77136889

60_25.08.2022_02

шт 4 146,40 1,0506 138,25 4,45 615,23

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

138,25 615,23

83 ТЦ_20.1.01.11_36_77136889

60_25.08.2022_02

шт 6 83,00 1,0506 117,57 4,45 523,20

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

117,57 523,20

84 ТЦ_20.1.01.11_36_77136889

60_25.08.2022_02

шт 6 957,00 1,0506 1 355,63 4,45 6 032,55

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

1 355,63 6 032,55

85 ТЦ_20.1.01.11_36_77136889

60_25.08.2022_02

шт 6 254,00 1,0506 359,80 4,45 1 601,11

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

359,80 1 601,11

86 ТЦ_20.1.01.11_36_77136889

60_25.08.2022_02

шт 6 417,00 1,0506 590,70 4,45 2 628,60

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Звено ПРТ-7-1

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Ушко У1-7-16

Всего по позиции

Зажим НБ-2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Зажим плашечный ПА-2-2

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Зажим плашечный ПС-2-1

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Изолятор штыревой фарфоровый ШФ 20-Г

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Вязка спиральная ПВС(н)-70/95-10

Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75% к расх.; ЗПМ=0,75%; МАТ=0,75% к расх.; ТЗ=0,75%; ТЗМ=0,75%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

590,70 2 628,60

87 ТЦ_20.1.01.11_36_77136889

60_25.08.2022_02

шт 12 2 491,64 1,0506 7 059,01 4,45 31 412,60

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

7 059,01 31 412,60

382 457,99 1 701 938,08

382 457,99 1 701 938,08

382 457,99 1 701 938,08

382 457,99 1 701 938,08

382 457,99 1 701 938,08

88

О

ТЦ_62.3.05.00_36_36631258

50_25.08.2022_02

шт 2 68 044,20 1,04236 22 916,49 6,19 141 853,10

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

22 916,49 141 853,10

89

О

шт 6 7 369,32 1,04236 7 445,70 6,19 46 088,91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

7 445,70 46 088,91

90

О

ТЦ_62.1.06.01_36_36631258

50_25.08.2022_02

шт 2 1 276,58 1,04236 429,94 6,19 2 661,31

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

429,94 2 661,31

30 792,13 190 603,32

30 792,13 190 603,32

594 933,30 3 335 283,83

     Оборудование

  Итого по разделу 5 Оборудование, не учтённое ценником

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Тягоуловитель Т11

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Итоги по разделу 5 Оборудование, не учтённое ценником :

Всего по позиции

Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12 УХЛ1

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

  Итого по разделу 4 Материалы, не учтённые ценником

Раздел 5. Оборудование, не учтённое ценником

РЛК-1.б-10.IV/400 УХЛ1

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

          в том числе:

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               материалы

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Материалы для благоустройства

Итоги по разделу 4 Материалы, не учтённые ценником :

     Итого прямые затраты (справочно)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены материала) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; 

ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Изолятор ПС-70Е

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
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8 537,75 215 322,04

124 209,62 1 063 234,35

4 086,75 103 067,83

462 185,93 2 056 727,44

215 220,49 1 880 105,90

6 672,92 168 291,02

117 911,78 1 009 324,85

3 372,80 85 062,01

76 232,31 339 233,78

9 926,75 250 353,20

4 476,73 112 903,05

397 932,89 1 914 688,71

1 864,83 47 031,02

6 297,84 53 909,50

713,95 18 005,82

385 953,62 1 717 493,66

2 501,41 63 085,73

1 315,19 33 168,80

30 792,13 190 603,32

12 624,50 318 389,87

12 428,16 313 438,93

5 791,92 146 071,85

643 945,51 3 985 397,93

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:
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