
ГРАНД-Смета, версия 2023.1

1 2 3 4 5 6 7 8

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 ЛС 02-01-01 Переход КВЛ-10 кВ 1 880,106 1 914,689 190,603 0 3 985,398

1 880,106 1 914,689 190,603 0,000 3 985,398

1 880,106 1 914,689 190,603 0,000 3 985,398

2 Приказ от 19.06.2020 № 

332/пр прил.1 п.39.1

Временные здания и сооружения - Линии 

электропередачи, осветительные линии: 

воздушные линии электропередачи 

напряжением 35 кВ и выше - 3,3%*0,8

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3,3%СДЛ.С*0,8 3,3%СДЛ.М*0,8

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 880,106 1 914,689 190,603 0,000 3 985,398

3 ЛС 09-01-01 Пусконаладочные работы КВЛ-10 кВ 0,000 0,000 0,000 38,147 38,147

0,000 0,000 0,000 38,147 38,147

1 880,11 1 914,69 190,60 38,15 4 023,55

4 Постановление 

Правительства РФ от 21 

июня 2010г. №468

Строительный контроль - 2,14% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2,14%СУММ(Г1:Г9)

5 Приказ 17-ТБ от 21.01.2022 Содержание службы заказчика 5,2% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5,2%*СУММ(Г1:Г9)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Смета №2 на ПИР Разработка проектной и рабочей документации 0,000 0,000 0,000 632,752 632,752

0,000 0,000 0,000 632,752 632,752

1 880,11 1 914,69 190,60 670,90 4 656,30

7 Приказ от 4.08.2020 № 

421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 

производственного назначения - 2%

37,602 38,294 3,812 13,418 93,126

2%Г1.С:Г12.С 2%Г1.М:Г12.М 2%Г1.О:Г12.О 2%Г1.П:Г12.П

37,602 38,294 3,812 13,418 93,126

1 917,708 1 952,983 194,415 684,317 4 749,423

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Итого по Главам 1-12

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен  4 кв. 2022

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- 

реставра ционных) 

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании 

земельными участками ЗАО ДСУ-2, соглашение о компенсации №6800/01264/23 от 11.04.2023, инв. №12215/10, протяженность 0,64 км)
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