



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ЗАО ДСУ-2, соглашение о компенсации №6800/01264/23 от 11.04.2023, инв. №12215/10, протяженность 0,64 км)

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен 4 кв. 2022

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных)	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС 02-01-01	Переход КВЛ-10 кВ	1 880,106	1 914,689	190,603	0	3 985,398
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		1 880,106	1 914,689	190,603	0,000	3 985,398
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		1 880,106	1 914,689	190,603	0,000	3 985,398
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.39.1	Временные здания и сооружения - Линии электропередачи, осветительные линии: воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше - 3,3%*0,8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			3,3%СДЛ.С*0,8	3,3%СДЛ.М*0,8			
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по Главам 1-8		1 880,106	1 914,689	190,603	0,000	3 985,398
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС 09-01-01	Пусконаладочные работы КВЛ-10 кВ	0,000	0,000	0,000	38,147	38,147
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		0,000	0,000	0,000	38,147	38,147
	Итого по Главам 1-9		1 880,11	1 914,69	190,60	38,15	4 023,55
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль - 2,14%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						2,14%СУММ(Г1:Г9)	
5	Приказ 17-ТБ от 21.01.2022	Содержание службы заказчика 5,2%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
						5,2%*СУММ(Г1:Г9)	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
6	Смета №2 на ПИР	Разработка проектной и рабочей документации	0,000	0,000	0,000	632,752	632,752
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"		0,000	0,000	0,000	632,752	632,752
	Итого по Главам 1-12		1 880,11	1 914,69	190,60	670,90	4 656,30
Непредвиденные затраты							
7	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 2%	37,602	38,294	3,812	13,418	93,126
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		37,602	38,294	3,812	13,418	93,126
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		1 917,708	1 952,983	194,415	684,317	4 749,423