

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден
Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «МРСК Центра» «Норонэнерго»

В.Н.Шатских

«18 июля 2018 г.»

Сводный сметный расчет в сумме 4 235,278 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование реконструкции и строительства ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 20 (2018 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2018 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	476,750		20,350	90,250	587,350
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	1 259,450		57,950	257,009	1 574,409
4	Расчет	Строительство КЛ-10кВ		382,743		64,452	447,195
5	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	184,280		429,760		614,040
6	ЛСР	Установка РЛК	29,700		80,910		110,610
		Итого по Главе 2	1950,180	382,743	588,970	411,711	3353,604
		Итого по Главам 1-2	1950,180	382,743	588,970	411,711	3353,604
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9*1,05	Производство работ в зимнее время 1,796%	0,000	0,000			0,000
8		Пусконаладочные работы				39,725	39,725
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	39,725	39,725
		Итого по Главам 1-9	1950,180	382,743	588,970	451,436	3353,329
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	1950,180	382,743	588,970	451,436	3373,329
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10		Проектные работы				215,890	215,890
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	215,890	215,890
		Итого по Главам 1-12	1950,180	382,743	588,970	667,326	3 589,219
Непредвиденные затраты							
12	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2018г.		1950,180	382,743	588,970	667,326	3 589,219
13	ФЗ №117 от 07.07.2003г.	НДС 18%	351,032	68,894	106,015	120,119	646,059
		Всего по своему расчету	2301,212	451,637	694,985	787,445	4 235,278

Выполнил:

Инженер I категории



/И.В.Рякова/

Согласовано:

Начальник УИ

А.Б.Ларионов

