

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

Выполнение работ по ремонту строительной части зданий и сооружений ЗТП/ РП для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Нормативный метод

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)


ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель главного инженера по управлению производственными активами



Романов С.В.

**Расчет стоимости на
Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту строительной части зданий и сооружений ЗТП/
РП филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго»**

№п/п	Наименование РЭС	№ сметы	Наименование работ	Стоимость работ руб. без НДС
1	Белгородские электрические сети	01	Ремонт строительной части зданий и сооружений ЗТП/ РП	2 304 883,00
2	Старооскольские электрические сети	02	Ремонт строительной части зданий и сооружений ЗТП/ РП	308 458,00
3	Губкинский РЭС	03	Ремонт строительной части зданий и сооружений ЗТП/ РП	2 426 550,00
4	Алексеевский РЭС	04	Ремонт строительной части зданий и сооружений ЗТП/ РП	87 094,00
5	Борисовский РЭС	05	Ремонт строительной части зданий и сооружений ЗТП/ РП	775 770,00
6	Краснояржужский РЭС	06	Ремонт строительной части зданий и сооружений ЗТП/ РП	524 974,00
7	Белгородский РЭС	07	Ремонт строительной части зданий и сооружений ЗТП/ РП	1 030 688,00
8	Красногвардейский РЭС	08	Ремонт строительной части зданий и сооружений ЗТП/ РП	520 299,00
9	Ивнянский РЭС	09	Ремонт строительной части зданий и сооружений ЗТП/ РП	179 892,00
	Итого			8 158 608,00