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Сводный сметный расчет в сумме 14 793,085 тыс.руб. с НДС

♦^^^ОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
льство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, пункта секционирования (реклоузер) ПС 110/10 кВ 

ЙоШ)^Цанская, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, пункта секционирования (реклоузер) ПС 110/10 Радуга для 
техприсоединения школы Администрации Новоусманского муниципального района Воронежской

Ь-,

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г.

№ пп Номера сметных расчетов 
и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.
Общая сметная 

стоимость, 
тыс.руб.

строительных
работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты строительства

1 ЛСР 02-02-01 Строительство В Л 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская 104,004 7,287 93,033 204,324
2 ЛСР 02-02-02 Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская 2265,304 330,236 2 595,540
3 ЛСР 02-02-02 Строительство КЛ 10 кВ (ГНБ) ПС 110/10 кВ Новоусманская 1108,972 16,072 1 125,044
4 ЛСР 02-02-03 Строительство реклоузера ПС 110/10 кВ Новоусманская 32,131 48,409 1407,159 1 487,699
5 ЛСР 02-02-04 Строительство ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Радуга 126,009 7,287 93,033 226,329
6 ЛСР 02-02-05 Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Радуга 3948,142 581,297 4 529,439
7 ЛСР 02-02-05 Строительство КЛ 10 кВ (ГНБ) ПС 110/10 кВ Радуга 430,820 5,358 436,178
8 ЛСР 02-02-06 Строительство реклоузера ПС 110/10 кВ Радуга 32,131 48,409 1407,159 1 487,699

Итого по Главе 2 8 047,513 1 044,355 3 000,384 0,000 12 092,252
Итого по Главам 1-2 8 047,513 1 044,355 3 000,384 0,000 12 092,252

Глава 8. Временные здания и сооружения
9 г е н  81-05-01-2001 

прил.1 п. 2.7
Временные здания и сооружения 2,5 %*0,8 0,000 0,000 0,000

Итого по Главе 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-8 8047,513 1044,355 3000,384 0,000 12092,252

Глава 9. Прочие работы и затраты
10 г е н  81-05-02-2007 

т. 4 п.2.6.
Удорожание работ в зимнее время 1,9 %*0,9 0,000 0,000 0,000

11 ЛСР 02-02-01 ПНР ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская 9,926 9,926
13 ЛСР 02-02-02 ПНР КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская 13,428 13,428
14 ЛСР 02-02-03 ПНР реклоузера ПС 110/10 кВ Новоусманская 91,835 91,835
15 ЛСР 02-02-04 ПНР ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Радуга 9,926 9,926
16 ЛСР 02-02-05 ПНР КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Радуга 18,369 18,369



1 2 3 4 5 6 7 8
17 ЛСР 02-02-06 ПНР реклоузера ПС 110/10 кВ Новоусманская 91,835 91,835

Итого по Главе 9 0,000 0,000 0,000 235,319 235,319
Итого по Главам 1-9 8 047,513 1 044,355 3 000,384 235,319 12 327,571

Глава 10. Содержание дирекции
18 Пост.№468 от 21.06.10 Строительный контроль 2,14% 0,000 0,000

19 МДС 81-7.2000 Содержание службы заказчика 0,000 0,000
Итого по Главе 10 0,000 0,000
Итого по Главам 1-10 8 047,513 1 044,355 3 000,384 235,319 12 327,571

Глава 12. Проектные и изыскательские работы
20 Расчет Проектные работы 0,000 0,000

Итого по Главе 12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по Главам 1-12 8 047,513 1 044,355 3 000,384 235,319 12 327,571

Непредвиденные затраты
21 МДС 81-35.2004 Непредвиденные затраты 3 % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего по сводному расчету в текущих ценах 8 047,513 1 044,355 3 000,384 235,319 12 327,571
22 Ф3№303 от 03.08.2018 г. НДС 20% 1 609,503 208,871 600,077 47,064 2 465,514

Всего с НДС 9 657,016 1 253,226 3 600,461 282,383 14 793,085
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