
ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого ПИР СМР Оборудование ПНР Итого

2 1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 18 24 25 26 27 28

Монтаж ограждения КТП

1,000 4,071 193,393 0,000 0,000 197,464 1,0510 4,278  203,257  0,000  0,000  207,535  1,0245 4,383  208,237  0,000  0,000  212,620  

Итого по ТЗ 4,071 0,000 0,000 197,464 4,278 203,257 0,000 0,000 207,535 4,383 208,237 0,000 0,000 212,620

НМЦ лота, тыс. руб. без учета НДС 197,464 207,535 212,620

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 20% 236,957 249,042 255,144

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" С.Н. Гущин Оплачено заявителем 19 769,295

16 474,413

Рентабельность 22%

Проверил: Начальник УИ Е.Н. Тихановская

Составил: Ведущий специалист УИ Е.А.Гордеева

Индекс-

дифлятор 

на 2022г.

76/2022/173/28

ТП/2

Управление 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

строительства 

администрации 

Угличского 

муниципального 

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения нельготной категории заявителей "под ключ"

Объем работ 

по 

расчетному 

объекту

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023
Наименование работ 

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021
№ ТЗ

Индекс-

дифлятор 

на 2023г.

Заявитель

Стоимость лота "под ключ", 

тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022 


