

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

ПИР, СМР и ПНР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП (лот 8500012982) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Метод определения цен по аналогам

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ"
42176510, 42176503, 42176506

Заявитель	Наименование работ	УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2021					Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2022				
				ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
42176510	Установка АВ 250 А	81,863	2,000	0,000	20,425			20,425	1,0255	3,498	20,946			24,444
42176510	Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	2 752,108	0,400	134,386	732,624	0,000	11,166	878,176	1,0255	137,813	751,306	0,000	11,451	900,569
42176510	Устройство ГНБ перехода КЛ 0,4 кВ (2 трубы в траншее)	20 002,045	0,185	0,000	1 466,112			1 466,112	1,0255	46,043	1 503,498			1 549,541
42176503	Установка АВ 250 А	81,863	2,000	0,000	20,425			20,425	1,0255	3,498	20,946			24,444
42176503	Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	2 752,108	0,260	87,351	476,206	0,000	7,258	570,814	1,0255	89,578	488,349	0,000	7,443	585,370
42176503	Устройство ГНБ перехода КЛ 0,4 кВ (2 трубы в траншее)	20 002,045	0,050	0,000	396,247			396,247	1,0255	38,993	406,351			445,344
42176506	Установка АВ 250 А	81,863	2,000	0,000	20,425			20,425	1,0255	3,498	20,946			24,444
42176506	Строительство КЛ 0,4 кВ 240 мм2	2 752,108	0,120	40,316	219,787	0,000	3,350	263,453	1,0255	41,344	225,392	0,000	3,435	270,171
	ИТОГО без НДС:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	3 824,329
	НДС 20%									0,000	0,000	0,000	0,000	764,866
	Итого с НДС:									0,000	0,000	0,000	0,000	4 589,194