

Заказчик

(наименование организации)

Утвержден

Заместителем директора по капитальному строительству
филиала ПАО "МРСК Центра" "Воронежэнерго"

В.Н.Шарских

2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 11 874,241 тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии зоны № 10 (2019 г.)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2019 г.

(наименование стройки)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1		Затрат нет	-	-	-	-	-
		Итого по Главе 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	Расчет	Строительство ВЛ-10кВ	2 069,173		105,284	467,612	2 642,069
3	Расчет	Строительство ВЛ-0,4кВ	828,875		42,176	187,315	1 058,366
4	ЛСР	Установка ТП-10/0,4кВ	304,191		1 737,103	-	2 041,294
5	Расчет	Строительство КЛ 10 кВ	3 027,079		-	199,700	3 226,779
6	ЛСР	Установка РЛК	30,162		136,284	-	166,446
		Итого по Главе 2	6259,480	0,000	2020,847	854,627	9134,954
		Итого по Главам 1-2	6259,480	0,000	2020,847	854,627	9134,954
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2001 п.2.7 1,9%*0,9	Производство работ в зимнее время 1,71%	0,000	0,000			0,000
8		Пусконаладочные работы				147,722	147,722
		Итого по Главе 9	0,000	0,000	0,000	147,722	147,722
		Итого по Главам 1-9	6259,480	0,000	2020,847	1002,349	9282,676
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Постановление Госстроя №17 от 13.02.03 прил.2 п.1	Технический надзор 1,1%				0,000	0,000
		Итого по Главе 10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-10	6259,480	0,000	2020,847	1002,349	9282,676
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10		Проектные работы				612,525	612,525
11	Постановление правит. №145 от 05.03.07г.	Экспертиза проекта				0,000	0,000
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	612,525	612,525
		Итого по Главам 1-12	6259,480	0,000	2020,847	1614,874	9 895,201
Непредвиденные затраты							
12	МДС81-35.2004	Непредвиденные затраты 1,5%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого в текущем уровне цен на 1 кв. 2019г.		6259,480	0,000	2020,847	1614,874	9 895,201
13	ФЗ №303 от 03.08.2018 г.	НДС 20%	1251,896	0,000	404,169	322,975	1979,040
		Всего по сводному расчету	7511,376	0,000	2425,016	1937,849	11 874,241

Выполнил:

Инженер I категории



Л.Б. Пугачева

Согласовано:

Начальник УИ

А.Б. Ларионов

