



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 10 . 07 . 2018

№ 0316-ИА-18-2

Дата подписания протокола: 10 . 07 . 2018

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции перехода через реку Дон ВЛ 110 кВ «Донская левая, правая» (инв. № 190 «ВЛ 110кВ «Донская» №227-347») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1541-р/з от 25.06.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0316-ИА-18 от 25.06.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.06.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1045712 от 25.06.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.06.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

28 459 892,00 (двадцать восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **5 122 780,56** (пять миллионов сто двадцать две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 56 копеек РФ; **33 582 672,56** (тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 56 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: в течение 10 (десяти) недель с момента заключения договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Галковский В.Л.	Заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии

Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ после проведения аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

Аукционная процедура на снижение цены (переторжка) состоялась в 09 часов 00 минут время московское «06» июля 2018 года. В аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) не принял участие ни один из приглашенных Участников. Результаты аукционной процедуры на снижение цены (переторжки):

№ п/п	Наименование организации	Общая сумма Заявки, руб.		Примечание
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87	28 346 052,42	33 448 341,86	В переторжке не участвовал
2.	ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69	28 459 892,00	33 582 672,56	В переторжке не участвовал
3.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77	28 459 892,00	33 582 672,56	В переторжке не участвовал
4.	ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74	28 459 892,00	33 582 672,56	В переторжке не участвовал
5.	ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70	28 459 892,00	33 582 672,56	В переторжке не участвовал

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О ранжировке Заявок.

Учитывая, что единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена Заявок, при условии соответствия самой заявки и предлагаемых работ условиям запроса цен, с учетом результатов аукционной процедуры на снижение цены (переторжки), проведенной «06» июля 2018 года, предлагается ранжировать Заявки следующим образом:

первое место: ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87, заявка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции перехода через реку Дон ВЛ 110 кВ «Донская

левая, правая» (инв. № 190 «ВЛ 110кв «Донская» №227-347») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 28 346 052 руб. 42 коп. (двадцать восемь миллионов триста сорок шесть тысяч пятьдесят два рубля 42 коп.) без НДС;
- 5 102 289 руб. 44 коп. (пять миллионов сто две тысячи двести восемьдесят девять рублей 44 коп.) НДС;
- 33 448 341 руб. 86 коп. (тридцать три миллиона четыреста сорок восемь тысяч триста сорок один рубль 86 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - 10 недель с даты заключения договора.

второе место: ООО «Энергокомползит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69, заявка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции перехода через реку Дон ВЛ 110 кВ «Донская левая, правая» (инв. № 190 «ВЛ 110кв «Донская» №227-347») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 28 459 892 руб. 00 коп. (двадцать восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто два рубля 00 коп.) без НДС;
- 5 122 780 руб. 56 коп. (пять миллионов сто двадцать две тысячи семьсот восемьдесят рублей 56 коп.) НДС;
- 33 582 672 руб. 56 коп. (тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят два рубля 56 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 10 (десяти) недель с момента заключения договора.

Заявка поступила на сайт Системы «B2B-MRSK» 27.06.2018 г. в 13 ч. 34 мин.

третье место: ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77, заявка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции перехода через реку Дон ВЛ 110 кВ «Донская левая, правая» (инв. № 190 «ВЛ 110кв «Донская» №227-347») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 28 459 892 руб. 00 коп. (двадцать восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто два рубля 00 коп.) без НДС;
- 5 122 780 руб. 56 коп. (пять миллионов сто двадцать две тысячи семьсот восемьдесят рублей 56 коп.) НДС;
- 33 582 672 руб. 56 коп. (тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят два рубля 56 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание выполнения работ: в течение 10 (десяти) недель с момента заключения договора.

Заявка поступила на сайт Системы «B2B-MRSK» 01.07.2018 г. в 15 ч. 48 мин.

четвертое место: ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74, заявка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции перехода через реку Дон ВЛ 110 кВ «Донская левая, правая» (инв. № 190 «ВЛ 110кв «Донская» №227-347») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 28 459 892 руб. 00 коп. (двадцать восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто два рубля 00 коп.) без НДС;
- 5 122 780 руб. 56 коп. (пять миллионов сто двадцать две тысячи семьсот восемьдесят рублей 56 коп.) НДС;
- 33 582 672 руб. 56 коп. (тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят два рубля 56 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - поэтапно, безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - в течение 10 недель с момента подписания договора на выполнение работ.

Заявка поступила на сайт Системы «B2B-MRSK» 02.07.2018 г. в 00 ч. 12 мин.

пятое место: ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70, заявка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции перехода через реку Дон ВЛ 110 кВ «Донская левая, правая» (инв. № 190 «ВЛ 110кв «Донская» №227-347») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 28 459 892 руб. 00 коп. (двадцать восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто два рубля 00 коп.) без НДС;
- 5 122 780 руб. 56 коп. (пять миллионов сто двадцать две тысячи семьсот восемьдесят рублей 56 коп.) НДС;
- 33 582 672 руб. 56 коп. (тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят два рубля 56 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Графиком оплаты выполнения работ» - безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - начало выполнения работ: с момента заключения Договора; окончание выполнения работ: в течение 10 (десяти) недель с момента заключения Договора.

Заявка поступила на сайт Системы «B2B-MRSK» 02.07.2018 г. в 01 ч. 31 мин.

2. Об определении Победителя запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Заявок предлагается признать Победителем запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87, заявка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции перехода через реку Дон ВЛ 110 кВ «Донская левая, правая» (инв. № 190 «ВЛ 110кв «Донская» №227-347») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 28 346 052 руб. 42 коп. (двадцать восемь миллионов триста сорок шесть тысяч пятьдесят два рубля 42 коп.) без НДС;
- 5 102 289 руб. 44 коп. (пять миллионов сто две тысячи двести восемьдесят девять рублей 44 коп.) НДС;

- 33 448 341 руб. 86 коп. (тридцать три миллиона четыреста сорок восемь тысяч триста сорок один рубль 86 коп.) с учетом НДС;
 - условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);
 - срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - 10 недель с даты заключения договора.

3. О заключении договора с Победителем запроса цен.

ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Липецкэнерго», расположенному по адресу: РФ, 398001, г. Липецк, ул. 50-лет НЛМК, д. 33) предлагается заключить договор с Победителем запроса цен.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Заявок.

2. Признать Победителем запроса цен:

ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87, заявка на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции перехода через реку Дон ВЛ 110 кВ «Донская левая, правая» (инв. № 190 «ВЛ 110кв «Донская» №227-347») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») на условиях:

- цена заявки:

- 28 346 052 руб. 42 коп. (двадцать восемь миллионов триста сорок шесть тысяч пятьдесят два рубля 42 коп.) без НДС;
- 5 102 289 руб. 44 коп. (пять миллионов сто две тысячи двести восемьдесят девять рублей 44 коп.) НДС;
- 33 448 341 руб. 86 коп. (тридцать три миллиона четыреста сорок восемь тысяч триста сорок один рубль 86 коп.) с учетом НДС;

- условия оплаты: поскольку Участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты выполненных работ по договору (отдельному этапу договора), заключаемому по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, составляет не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о выполнении работы по договору (отдельному этапу договора);

- срок выполнения работ: в соответствии с «Графиком выполнения работ» - 10 недель с даты заключения договора.

3. Поручить ответственному секретарю Закупочной комиссии – ведущему специалисту Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» Горностаевой Т.В. уведомить ПАО «МРСК Центра» (филиал «Липецкэнерго», расположенный по адресу: РФ, 398001, г. Липецк, ул. 50-лет НЛМК, д. 33) о решении Закупочной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания Протокола.

3.1. ПАО «МРСК Центра» (филиалу «Липецкэнерго», расположенному по адресу: РФ, 398001, г. Липецк, ул. 50-лет НЛМК, д. 33) не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней заключить договор с Победителем, на указанных в заявке Победителя цене и условиях.

3.2. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра» и договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

3.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 3.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель

Закупочной комиссии:


Скляров Д.В.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:


Галковский В.Л.

Члены Закупочной комиссии:


Логанова Н.А.


Сычѳв Н.В.


Даньшина О.А.


Ерохин Е.П.


Кондратьев С.Н.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:


Горностаева Т.В.



ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по предварительному рассмотрению
и оценке по отборочным критериям заявок участников

Дата проведения заседания: 04.07.2018

№ 0316-ИА-18-1

Дата подписания протокола: 04.07.2018

Москва

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции перехода через реку Дон ВЛ 110 кВ «Донская левая, правая» (инв. № 190 «ВЛ 110кВ «Донская» №227-347») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»).

Запрос цен проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1541-р/з от 25.06.2018 года.

Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор): ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса цен было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания Закупочной комиссии № 0316-ИА-18 от 25.06.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru: 25.06.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1045712 от 25.06.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки»: 25.06.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

28 459 892,00 (двадцать восемь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **5 122 780,56** (пять миллионов сто двадцать две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 56 копеек РФ; **33 582 672,56** (тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 56 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса цен, сроки выполнения работ: в течение 10 (десяти) недель с момента заключения договора.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляров Д.В.	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Галковский В.Л.	Заместитель директора Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии
Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Сычѳв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Кондратьев С.Н.	Начальник Департамента капитального	Член закупочной комиссии

	строительства ПАО «МРСК Центра»	
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru поступили следующие Заявки:

№ п/п	Наименование участника запроса цен и его адрес:	Общая цена Заявки, руб.		Примечания
		без НДС	с НДС	
1.	ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87	28 346 052,42	33 448 341,86	
2.	ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69	28 459 892,00	33 582 672,56	
3.	ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77	28 459 892,00	33 582 672,56	
4.	ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74	28 459 892,00	33 582 672,56	
5.	ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70	28 459 892,00	33 582 672,56	

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О признании Заявок соответствующими условиям запроса цен.

Заявки: ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87; ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77; ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74; ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70, признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен. Предлагается принять данные Заявки к дальнейшему рассмотрению.

2. О приглашении Участников к аукционной процедуре на снижение цены (переторжке).

Предлагается пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87;
- ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77;
- ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74;
- ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70.

РЕШИЛИ:

1. Признать Заявки:

ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87; ООО

«Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69; ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77; ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74; ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70, соответствующими условиям запроса цен.

2. Пригласить к участию в аукционной процедуре на снижение цены (переторжке) следующих участников:

- ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87;
- ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69;
- ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77;
- ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74;
- ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70.

Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса цен таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.

В случае возникновения в период проведения запроса цен любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.

Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса цен, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.

В случае необходимости обращения к Участнику запроса цен до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса цен.

Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса цен.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:


Скляров Д.В.

Заместитель председателя
Закупочной комиссии:


Галковский В.Л.

Члены Закупочной комиссии:


Логанова Н.А.


Сычёв Н.В.


Даньшина О.А.


Ерохин Е.П.


Кондратьев С.Н.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:


Горностаева Т.В.



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов, представленных
на аукционную процедуру на понижение цены (переторжку)

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции перехода через реку Дон ВЛ 110 кВ «Донская левая, правая» (инв. № 190 «ВЛ 110кВ «Донская» №227-347») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») (номер публикации на сайте Системы В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru: № 1045712 от 25.06.2018 года).

«06» июля 2018 г.

№ 0316-ИА-18

Город Москва

По результатам предварительного рассмотрения и оценки по отборочным критериям заявок Участников запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции перехода через реку Дон ВЛ 110 кВ «Донская левая, правая» (инв. № 190 «ВЛ 110кВ «Донская» №227-347») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»), в соответствии с решением Закупочной комиссии (Протокол № 0316-ИА-18-1 от 04.07.2018 г.) и на основании документации о закупке Организатор закупки объявил о проведении аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), с приглашением к дополнительной процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87;
- ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69;
- ООО «Мехколонна №26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77;
- ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74;
- ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70.

Приглашение на участие в процедуре переторжки запроса цен на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции перехода через реку Дон ВЛ 110 кВ «Донская левая, правая» (инв. № 190 «ВЛ 110кВ «Донская» №227-347») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго») было разослано участникам через систему В2В-MRSK www.b2b-mrsk.ru 04.07.2018 г.

Дата и время начала процедуры переторжки: 17 часов 40 минут время московское «04» июля 2018 г.

Дата и время окончания процедуры переторжки: 09 часов 00 минут время московское «06» июля 2018 г.

Переторжка проводится в форме on-line торгов:

- участники, допущенные Организатором до переторжки, имеют возможность неоднократно изменять свои ценовые предложения (в сторону уменьшения);
- изменения цен участников сразу же отображаются на площадке;
- срок приема предложений автоматически продлевается в системе, если предложение участника подаётся в последние 5 минут;
- минимальный шаг: 0,5% от суммы.

Место проведения переторжки: электронная торговая площадка ЭТП В2В-MRSK.

Присутствовали члены закупочной комиссии:

Ф.И.О.	Члены закупочной комиссии:
Ерохин Е.П.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»
Горностаева Т.В.	Ответственный секретарь закупочной комиссии – ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

На процедуру не подано электронных конвертов от участников:

Наименование организации, юридический адрес	Начальная сумма заявки, руб., без НДС	Итоговая сумма заявки, руб., без НДС	Примечание
ООО «СЭМ», 308023, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 15Г, тел. (4722) 23-16-87	28 346 052,42 (33 448 341,86 с НДС)	28 346 052,42 (33 448 341,86 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «Энергокомполит», 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, стр. 1, тел. (495) 212-26-69	28 459 892,00 (33 582 672,56 с НДС)	28 459 892,00 (33 582 672,56 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «Мехколонна № 26», 308015, г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77, тел. (4722) 21-80-77	28 459 892,00 (33 582 672,56 с НДС)	28 459 892,00 (33 582 672,56 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «Компания Энергогрупп», 170100, г. Тверь, пер. Смоленский, д. 9, пом. 2, тел. (4822) 78-54-74	28 459 892,00 (33 582 672,56 с НДС)	28 459 892,00 (33 582 672,56 с НДС)	В переторжке не участвовал
ООО «ЭлектроСнабГрупп», 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, оф. 225/1, тел. (903) 884-50-70	28 459 892,00 (33 582 672,56 с НДС)	28 459 892,00 (33 582 672,56 с НДС)	В переторжке не участвовал

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте, адрес которого указан в Закупочной документации, не позднее трех дней со дня его подписания.

Члены закупочной комиссии:


Ерохин Е.П.

Ответственный секретарь
закупочной комиссии:


Горностаева Т.В.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен № 1045712

№ 0316-ИА-18

02.07.2018

г. Москва

Сведения о заказчике

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (127018, Россия, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4)

Наименование продукции

Право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по реконструкции перехода через реку Дон ВЛ 110 кВ «Донская левая, правая» (инв. № 190 «ВЛ 110кВ "Донская" №227-347») для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»).

Количество продукции

1 ед

Сведения об участниках запроса цен, подавших заявки

- ООО "СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ" (Сороколетов С.А.) 33 448 341,86 руб. (цена без НДС: **28 346 052,42 руб.**), 02.07.2018 в 09:48:51
- ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (Гамрекели А.И.) 33 582 672,56 руб. (цена без НДС: **28 459 892,00 руб.**), 27.06.2018 в 13:34:00
- ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (Лындин С.П.) 33 582 672,56 руб. (цена без НДС: **28 459 892,00 руб.**), 01.07.2018 в 15:48:23
- ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП" (Соколова О.Г.) 33 582 672,56 руб. (цена без НДС: **28 459 892,00 руб.**), 02.07.2018 в 00:12:58
- ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (Бирюков Ю.А.) 33 582 672,56 руб. (цена без НДС: **28 459 892,00 руб.**), 02.07.2018 в 01:31:56

Присутствовали

Закупочная комиссия в составе:

Члены Закупочной комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

Вопросы заседания комиссии:

В ходе проведения запроса цен было получено 5 заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора запроса цен на Торговой площадке Системы www.b2b-energo.ru автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

12:00 02.07.2018

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками участников:

Торговая площадка Системы www.b2b-energo.ru

В конвертах обнаружены заявки следующих участников запроса цен:

№	Наименование участника и его адрес	Предмет заявки на участие в запросе цен
1	ООО "СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ" (308023, г Белгород, ул Промышленная, д 15Г)	Заявка, подана 02.07.2018 в 09:48:51 Цена: 33 448 341,86 руб. (цена без НДС: 28 346 052,42 руб.)
2	ООО "ЭНЕРГОКОМПОЗИТ" (141580, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Носово, ул. Электромонтажная, д. 1, корп. 1)	Заявка, подана 27.06.2018 в 13:34:00 Цена: 33 582 672,56 руб. (цена без НДС: 28 459 892,00 руб.)
3	ООО "МЕХКОЛОННА № 26" (308015, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пер. Чапаева, д. 77)	Заявка, подана 01.07.2018 в 15:48:23 Цена: 33 582 672,56 руб. (цена без НДС: 28 459 892,00 руб.)
4	ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГОГРУПП" (170100, Россия, Тверская область, г. Тверь, Смоленский пер., д. 9, пом. 2.)	Заявка, подана 02.07.2018 в 00:12:58 Цена: 33 582 672,56 руб. (цена без НДС: 28 459 892,00 руб.)
5	ООО "ЭЛЕКТРОСНАБГРУПП" (394006, Воронежская обл, Воронеж г, 20-Летия Октября ул, дом № 103, офис 225/1)	Заявка, подана 02.07.2018 в 01:31:56 Цена: 33 582 672,56 руб. (цена без НДС: 28 459 892,00 руб.)

Решили:

Утвердить протокол заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов, поступивших на запрос цен.

Результаты голосования:

«ЗА»: Ответственный секретарь Закупочной комиссии Горностаева Татьяна Валентиновна
Ерохин Евгений Петрович
«ПРОТИВ»: Нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

Подписи членов комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности



Ответственный секретарь Закупочной комиссии:
Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности
ПАО «МРСК Центра»

