

Приложение к ТЗ на поставку метизов. Лот № 203В

№ п/п	Наименование / марка/размеры	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки*	Условия поставки	Вид транспорта авто, ж/д	Точка поставки, адрес
1	Шайба плоская 10мм	КГ	0,6	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
2	Дюбель 6х40 пластмассовый с шурупом	ШТ	140	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
3	Гайка М12	КГ	17	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
4	Сетка 2-50-3,0-О ширина 2000мм	М2	10	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
5	Болт М8х25 оцинкованный	КГ	2	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
6	Гайка М6 оцинкованная	ШТ	2	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
7	Шайба плоская 6мм оцинкованная	КГ	4	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
8	Шайба плоская 10мм оцинкованная	КГ	6	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
9	Шайба плоская 12мм оцинкованная	КГ	3	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
10	Шайба плоская 8мм оцинкованная	КГ	3,9	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
11	Гайка М10 оцинкованная	КГ	8,5	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»

12	Гайка М12 оцинкованная	КГ	6,5	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
13	Гайка М8	КГ	8,05	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
14	Болт М6х30	КГ	3	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
15	Болт М16х55	КГ	2,5	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
16	Дюбель 6х40 пластмассовый	ШТ	1000	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
17	Шайба плоская 16мм	КГ	12,815	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
18	Дюбель 8х60 пластмассовый	ШТ	820	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
19	Дюбель 8х50 пластмассовый	ШТ	200	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
20	Дюбель-гвоздь 6х80	ШТ	500	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
21	Дюбель 6х30 пластмассовый	ШТ	5	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
22	Гайка М5	ШТ	50	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
23	Шайба плоская 5мм	ШТ	50	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
24	Болт М8х16	КГ	0,25	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»

25	Болт анкерный с гайкой 10х95	ШТ	20	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
26	Гайка М18 оцинкованная	КГ	2	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
27	Болт М10х35 оцинкованный	КГ	4	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
28	Болт М10х50 оцинкованный	КГ	21	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
29	Болт М12х50 оцинкованный	КГ	6,5	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
30	Болт М10х35	КГ	1	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
31	Болт М12х70	КГ	0,4	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
32	Дюбель-гвоздь 6х50	ШТ	1000	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
33	Гайка крюкообразная PD 2.2	ШТ	3	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
34	Болт М8х50	КГ	0,6	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
35	Гайка М18	КГ	1,7	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
36	Болт М18х80	КГ	1	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
37	Гайка М16	КГ	16,4	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»

38	Болт М24х60	КГ	1	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
39	Болт М10х100	КГ	0,8	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
40	Болт М14х65	КГ	8	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
41	Болт М10х60	КГ	5	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
42	Болт М8х30	КГ	7,8	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
43	Саморез 4,2х16 прессшайба, сверло	КГ	2	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
44	Гайка М4	ШТ	5000	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
45	Гайка М36	ШТ	20	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
46	Дюбель-гвоздь 6х40	ШТ	200	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
47	Саморез 3,5х16 прессшайба, острый	ШТ	200	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
48	Дюбель 6х50 пластмассовый	ШТ	1000	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
49	Болт М10х40 оцинкованный	КГ	2	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
50	Болт М12х40 оцинкованный	КГ	1	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»

51	Болт М10х80 оцинкованный	КГ	2	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
52	Гвоздь 4,0х100	КГ	101	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
53	Саморез 4,2х32 прессшайба, острый	ШТ	550	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
54	Болт анкерный 8х85 с гайкой	ШТ	20	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
55	Болт М8х70 мебельный	ШТ	2	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
56	Болт анкерный 10х60 с гайкой	ШТ	20	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
57	Гвоздь 3,0х70	КГ	114,1	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
58	Гайка М16	ШТ	244	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
59	Шайба М16 3.407.5-141-75	ШТ	22	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
60	Шуруп по дереву 3,5х35	ШТ	300	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
61	Дюбель-гвоздь 8х60	ШТ	300	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
62	Болт М12х50	КГ	2,5	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
63	Дюбель-гвоздь 8х80	ШТ	250	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»

64	Саморез 4,2х50 прессшайба, острый	ШТ	350	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
65	Шуруп по дереву 4,5х50	ШТ	100	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
66	Дюбель 8х100 пластмассовый с шурупом	ШТ	450	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
67	Шайба пружинная 6мм	КГ	3	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
68	Гвоздь 6,0х200	КГ	5	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
69	Болт М10х80	КГ	5	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
70	Гайка М24	КГ	2	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
71	Гайка М20	КГ	13,05	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
72	Гайка М10	КГ	28	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
73	Болт М8х45	КГ	1	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
74	Болт М8х50 оцинкованный	КГ	6,8	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
75	Шплинт 3,2х50	ШТ	254	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
76	Болт М16х70	КГ	3,5	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»

77	Шайба пружинная 8мм	КГ	3	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
78	Болт М12х55	КГ	8	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
79	Саморез 4,0х25 с полупотайной головкой	КГ	1	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
80	Саморез 4,0х16 с полупотайной головкой	КГ	1	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
81	Саморез 4,2х16 прессшайба, острый	КГ	6	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
82	Болт М8х35	КГ	1	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
83	Болт М6х30 оцинкованный	КГ	2	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
84	Болт М6х45 оцинкованный	КГ	2	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
85	Дюбель 6х80 пластмассовый с шурупом	ШТ	1050	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
86	Болт анкерный 10х60 с кольцом М8	ШТ	440	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
87	Гвоздь 5,0х150	КГ	15	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
88	Шайба плоская 4мм	ШТ	1000	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
89	Гайка М5 оцинкованная	КГ	2	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»

90	Трос стальной оцинк. с покрытием ПВХ d8	М	48	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
91	Болт анкерный 10x50 с кольцом М8	ШТ	85	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
92	Саморез 4,2x19 прессшайба, острый	КГ	1	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
93	Болт анкерный 10x80 с кольцом М8	ШТ	311	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
94	Шплинт 4,0x36	КГ	161,2	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
95	Саморез 4,2x25 прессшайба, остр. 100шт	УП	4	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
96	Гайка М8 оцикованная	КГ	35,3	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
97	Болт анкерный 8x100 с гайкой	ШТ	20	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
98	Саморез 3,5x45 универсальный	КГ	2	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
99	Саморез 3,5x25 универсальный	КГ	2	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
100	Саморез кровел. 4,8x35 сверло, шест.гол.	ШТ	6320	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
101	Саморез 3,5x55 универсальный 100шт	УП	3	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
102	Саморез 3,5x35 универсальный	ШТ	70	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»



103	Шуруп 4x45 универсальный	ШТ	100	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
104	Гайка М6 оцинкованная	КТ	5	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»
105	Болт анкерный 12x100	ШТ	280	30 календарных дней, с момента заключения договора		авто	г. Липецк, Липецкий район, с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра»- «Липецкэнерго»