

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго"

С.Н. Гушин

"27" 10 2022 г.

Сводная смета № 1
стоимости работ по проектированию

| №п/п | Код ИПП | Смета № | Перечень работ | кол-во, км/МВА | Стоимость работ, тыс. руб. | | |
|------|---------------------|---------|---|-------------------|----------------------------|------------|-------------------|
| | | | | | Проектные | Изыскания | Сумма |
| 3 | | 12-01 | Реконструкции ВЛ-0,4кВ от ЗТПП-2х400 "Горсеть" ПС"Данилов" (инв. №12004301-00) | 0,084 | 56 631,90 | | 56 631,90 |
| 4 | | 12-02 | Реконструкции ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 324(дом ветеранов) (инв. № 12022410-00) | 0,211 | 56 631,90 | | 56 631,90 |
| 5 | | 12-03 | Строительство КЛ 0,4 кВ №3 ТП 300 (Горсеть) (протяженностью 0,869 км) | 0,869 | 116 294,32 | 79 251,75 | 195 546,07 |
| 6 | | 12-03 | Строительство КЛ 0,4 кВ №3 ТП 324 (Дом ветеранов) (протяженностью 0,885 км) | 0,885 | 118 435,52 | 80 710,94 | 199 146,46 |
| 6 | | 12-04 | Установка ЩРС | 5,000 | 6 413,55 | | 6 413,55 |
| | Итого: | | | | 347 993,64 | 159 962,69 | 514 369,88 |
| | НДС 20%: | | | | | | 102 873,98 |
| | Всего с НДС: | | | | | | 617 243,86 |

Составил: Ведущий специалист управления инвестиций _____ Гордеева Е.А.

Проверил: начальник управления инвестиций _____ Тихановская Е.Н.