
 
 

 
 

 

 

Уведомление №1 

об изменении условий извещения и закупочной документации открытого запроса предложений для 

заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации серверного 

оборудования и ядра сети в здании ИА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»), 

(опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке ПАО «Россети» 

www.rosseti.ru №31705366801 от 27.07.2017 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК 

Центра» www.mrsk-1.ru в разделе «Закупки») 

1. Организатор запроса предложений ПАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 

127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, (контактное лицо: Стоцкая Елена Юрьевна, контактный 

телефон (4722) 28-30-46, (495) 747-92-92), на основании протокола от 10.08.2017 года № 0422-ИА-

17-1 вносит изменения в извещение и закупочную документацию открытого запроса предложений 

для заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации 

серверного оборудования и ядра сети в здании ИА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала 

«Липецкэнерго»). 

2. Внести изменения в извещение и закупочную документацию и изложить в следующей 

редакции: 

Дата окончания срока приема заявок: 18.08.2017 12:00 [GMT +3] 

Дата и время окончания срока публикации протокола вскрытия конвертов: 18.08.2017 23:00 

[GMT +3] 

Дата и время окончания срока рассмотрения заявок, предложений: 15.09.2017 12:00 [GMT +3] 

Дата и время окончания срока подведения итогов: 15.09.2017 12:00 [GMT +3] 

пункт 3.4.1.3 закупочной документации:  «…Заявки на ЭТП могут быть поданы до 12:00 «18» 

августа 2017 года, при этом предложенная Участником в Письме о подаче оферты (подраздел 5.1) 

цена должна соответствовать цене, указанной Участником на «котировочной доске» ЭТП…» 

Примечание: 

По отношению к исходной редакции извещения и закупочной документации открытого 

запроса предложений для заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ по 

модернизации серверного оборудования и ядра сети в здании ИА для нужд ПАО «МРСК Центра» 

(филиала «Липецкэнерго») внесены следующие изменения: 

- изменены крайний срок подачи заявок, дата рассмотрения заявок и подведения итогов 

закупки. 

 В части, не затронутой настоящим уведомлением, Участники руководствуются извещением 

и закупочной документацией открытого запроса предложений для заключения Договора на 
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2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018 

тел.: +7 (495) 747-92-92, 
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выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации серверного оборудования и ядра сети 

в здании ИА для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Липецкэнерго»), (опубликовано на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов 

www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке ПАО «Россети» www.rosseti.ru  

№31705366801 от 27.07.2017 года, а также на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-

1.ru в разделе «Закупки»). 

 

 

 

Председатель закупочной комиссии - 

заместитель генерального директора  

по инвестиционной деятельности  

ПАО «МРСК Центра» Д.В. Скляров 
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