

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Предмет закупки :

ПИР, СМР и ПНР внешнего электроснабжения токоприемников объектов ТП (лот 8500011971) для нужд ПАО «Россети Центр» (филиал Белгородэнерго)

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора

Метод определения цен по аналогам

Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)

Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, в редакции протокола от 28.05.2020 № 417, в редакции протокола от 24.11.2020 № 440, в редакции протокола от 07.04.2021 № 452, в редакции протокола от 25.06.2021 № 462)

ПАО "МРСК Центра" (Ссылка: <https://www.mrsk-1.ru/purchases/management/doc/>)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 44/18, в редакции протокола от 29.06.2020 № 29/20, в редакции протокола от 22.12.2020 № 62/20, в редакции протокола от 30.04.2021 № 17/21, в редакции протокола от 30.06.2021 № 23/21)

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (Ссылка: https://mrsk-cp.ru/purchasing/purchasing_resolution/)

Решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о присоединении (протокол от 25.12.2018 № 343, в редакции протокола от 29.06.2020 № 415, в редакции протокола от 22.12.2020 № 437, в редакции протокола от 30.04.2021 № 457, в редакции протокола от 30.06.2021 № 462)

Расчет начальной (максимальной) цены договора :

Размещен в виде отдельного Приложения к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

Заместитель директора по инвестиционной деятельности

А.В. Бугров

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" 42082628

Заявитель	Наименование работ	УНЦ (Приказ от 17.01.2019 №10)	Объем работ по расчетному объекту	Индекс- дефлятор на 2022г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС в ценах 2022					Индекс- дефлятор на 2023г	Стоимость лота "под ключ", тыс. руб. без учета НДС с учётом индексов-дефляторов на 2023				
					ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого		ПИР	СМР	Оборудование	ПНР	Итого
1	2	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Строительство КТП 160 кВА (киоскового типа) с ТМ		1,000	1,051	26,739	123,507	1 689,057	38,619	1 877,921	1,0245	27,394	126,533	1 730,440	39,566	1 923,932
	Строительство КЛ 10 кВ 240 мм2	6 324,660	0,250	1,051	63,470	823,840	0,000	1,925	889,235	1,0245	65,025	844,025	0,000	1,973	911,022
	Строительство ВЛ 0,4 кВ (протяженность более 50 метров)	2 085,132	0,110	1,051	11,331	174,414	0,000	4,256	190,000	1,0245	11,608	178,687	0,000	4,360	194,656
	Строительство КЛ 0,4 кВ 120 мм2	2 126,503	0,030	1,051	10,662	56,836			67,499	1,0245	10,923	58,229			69,152
	Установка ШУР 0,4кВ полукошвенного включения 0,4кВ с ТТ	81,863	1,000	1,051	3,346	16,113	50,436	0,765	70,660	1,0245	3,428	16,508	51,671	0,784	72,392
	Устройство ввода в здание	668,110	1,000	1,051	5,801	6,444			12,245	1,0245	5,943	6,602			12,545
	ИТОГО без НДС:								3 107,561		104,027	1 149,245	1 730,440	45,898	3 183,697
	НДС 20%										20,805	229,849	346,088	9,180	636,739
	Итого с НДС:										124,832	1 379,094	2 076,528	55,078	3 820,436