

Утверждаю:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
Филиала ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго
В.Н. Шатских
«11» января 2021г.

Филиал ПАО "МРСК Центра" Воронежэнерго
(наименование дочерней или зависимой организации)

Согласован для включения в инвестиционную программу

« _____ » 20 ____ г.

Ориентировочный сметный расчет в сумме (с НДС) 8 223,768

(ссылка на документ об утверждении, Ф.И.О.)

"11" января 2021 г.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго № 40960 рассчитана в ценах 4 кв 2020

(реквизиты закупки)

Проектирование, реконструкция и строительство ЛЭП 10-0,4 кВ и ТП для технологического присоединения потребителей электрической энергии «под ключ» по проектированию и реконструкции КЛ 10 кВ для техприсоединения многофункционального торгово-распределительного центра ИП Рубцова В.М. (2020 г.)

Составлен в прогнозных ценах года окончания строительства:

тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость			Общая сметная стоимость
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства		-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства		4 910,510	888,730	-	5 799,240
	Глава 3. Объекты вспомогательного и обслуживающего назначения		-	-	-	-
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи		-	-	-	-
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения		-	-	-	-
	Итого по главам 1-6		4 910,510	888,730	-	5 799,240
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
	Благоустройство ВЛ		-	-	-	-
	Благоустройство КЛ		-	-	-	-
	Благоустройство ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 7		-	-	-	-
	Итого по главам 1-7		4 910,510	888,730	-	5 799,240
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения ВЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения КЛ		-	-	-	-
	Временные здания и сооружения ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 8		-	-	-	-
	Итого по главам 1-8		4 910,510	888,730	-	5 799,240
	Глава 9. Прочие работы и затраты					
	Зимнее удорожание по ВЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по КЛ		-	-	-	-
	Зимнее удорожание по ПС		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ВЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на КЛ		-	-	-	-
	Пусконаладочные работы на ПС		-	-	107,130	107,130
	Прочие затраты		-	-	107,140	107,140
	Итого по главам 9 и 11		-	-	214,270	214,270
	Итого по главам 1-9, 11		4 910,510	888,730	214,270	6 013,510
	Глава 10. Содержание службы технического заказчика. Строительный контроль					
	Осуществление функций технического заказчика, включая строительный контроль		-	-	-	-
	Итого по главе 10		-	-	-	-
	Итого по главам 1-11		4 910,510	888,730	214,270	6 013,510
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы					
	ПИР по ВЛ		-	-	62,330	62,330
	ПИР по КЛ		-	-	577,710	577,710
	ПИР по ПС		-	-	-	-
	Итого по главе 12		-	-	640,040	640,040
	Итого по главам 1-12		4 910,510	888,730	854,310	6 653,550
	Итого с резервом в прогнозных ценах		4 910,510	888,730	854,310	6 653,550
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года цен расчета (2020) до года освоения (2021)					1,037
	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства		5 092,190	921,610	839,340	6 853,140
	Налоги и обязательные платежи					
	Налоговый кодекс	НДС 20 %	1 018,438	184,322	167,868	1 370,628
	Итого с НДС		6 110,628	1 105,932	1 007,208	8 223,768

Составил

Шишкина Е.Б.

Проверил

Ларионов А.Б.