


Утверждаю:
Первый заместитель директора

-главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»

___________________М. В. Боев
“12” января 2022г.

№ пп Обоснование
Стоимость за 
единицу (100 
м)

1 3 4

1
Локальный сметный 
расчет №1 2142800,00

Кусиньш Э.Ю.Заместитель главного инженера по управлению 
производственными активами

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ
 на выполнение работ по выполнению проколов при ремонте КЛ 0,4-10 кВ (Липецкий Городской РЭС) филиала ПАО 

"Россети Центр" - "Липецкэнерго"

Наименование затрат

2

Стоимость работ по выполнению проколов при 
ремонте КЛ 0,4-10 кВ (Липецкий Городской РЭС)

В соответствии в бизнес-планом на 2022г. предельная стоимость закупки составляет 3 000 000,00 без НДС. 



УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора - 

_________________ М.В. Боев
"12" января 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-01-
004-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
26.12.2019 

№876/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа 
грунтов 2

1000 м3 0,012
12 / 1000

1782,99 56,47 1726,52 425,25 21,4 0,68 20,72 5,1 7,24 0,09

2 ФЕР01-01-
033-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
26.12.2019 

№876/пр

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 
1

1000 м3 0,012
12 / 1000

251,44 251,44 42,93 3,02 3,02 0,52

3 ФЕР04-01-
079-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
26.12.2019 

№876/пр

Монтаж установки горизонтально 
направленного бурения: с тяговым усилием 
20 тс (200 кН)

шт 1 300,72 2,6 298,12 3,78 300,72 2,6 298,12 3,78 0,27 0,27

В том числеОбосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Всего Обору-
дование Всего

В том числе

главный инженер

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 т

Основание: 
___________________________2571,36

___________________________159,271

ГНБ 100м

_______________________________________________________________________________________________262,06

Стоимость единицы, руб.
№ 
пп

Раздел 1. ГНБ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕР04-01-
080-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
26.12.2019 

№876/пр

Демонтаж установки горизонтально 
направленного бурения: с тяговым усилием 
20 тс (200 кН)

шт 1 279,33 2,5 276,83 3,51 279,33 2,5 276,83 3,51 0,26 0,26

5 ФЕР04-01-
086-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
26.12.2019 

№876/пр

Устройство закрытого подземного перехода 
методом ГНБ с поэтапным расширением 
скважины для полиэтиленовых труб в 
грунтах I-III группы установками с тяговым 
усилием 50 тс (500 кН): для труб Dу= 400 мм 
длиной до 400 м

м 100 2261,28 22,15 2231,14 41,44 226128 2215 223114 4144 2,08 208

6 ФЕР24-02-
001-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
26.12.2019 

№876/пр

Сварка полиэтиленовых труб "встык" 
нагревательным элементом при ручном 
управлении процессом сварки, диаметр 
труб: свыше 63 до 110 мм (отрезки по 12 м )

соединен
ие

8 14,28 9,07 5,09 114,24 72,56 40,72 1 8

7 ФЕРм08-
02-148-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
26.12.2019 

№876/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м 1 332,39 216,58 76,32 5,02 332,39 216,58 76,32 5,02 23,04 23,04

8 ФЕРм08-
02-167-10
Приказ 
Минстроя 
России от 
26.12.2019 

№876/пр

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-
жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 
сечение жил до 240 мм2

шт 2 209,84 105,28 1,81 0,26 419,68 210,56 3,62 0,52 11,2 22,4

227598,78 2720,48 223833,35 4162,45 262,06

1775277,04 62951,91 1712325,1 96319,1 262,06

1547678,26 60231,43 1488491,8 92156,64

168090,46

134,13

9711,85

156280

1964,48

72761,06

66345,28

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   Индексы перевода в цены 3 кв. 2021 г (Подземная прокладка кабеля с алюминевыми жилами) ОЗП=23,14; ЭМ=7,65; ЗПМ=23,14; 
МАТ=0  (Поз. 1-8)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   92% ФОТ (от 145,79) (Поз. 1-2)
   97% ФОТ (от 10012,22) (Поз. 7-8)
   106% ФОТ (от 147433,96) (Поз. 3-5)
   117% ФОТ (от 1679,04) (Поз. 6)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   45% ФОТ (от 147433,96) (Поз. 3-5)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
67,06

5106,23

1242,49

1990814,92 216,62

25313,64 45,44

2016128,56 262,06

1712325,13

159271,01

168090,46

72761,06

2016128,56 262,06

9 ФССЦ-
01.4.03.01-

0001
Приказ 
Минстроя 
России от 
26.12.2019 

№876/пр

Бентонит Premium Gel
(Индексы перевода в цены 3 кв. 2021 г МАТ=3,55)

кг 11680 35,04 409267,2

10 ФССЦ-
01.4.03.03-

0001
Приказ 
Минстроя 
России от 
26.12.2019 

№876/пр

Полимер-ингибитор для стабилизации 
буровых скважин
(Индексы перевода в цены 3 кв. 2021 г МАТ=3,55)

т 0,57 10285,52 5862,75

11 прайс-
лист

Кабель ААШв-10 3х185 м 100 979,46
1175,35/1,2

97946

12 прайс-
лист

Труба напорная из полиэтилена PE 100 
питьевая: ПЭ100 SDR13,6, размером 
160х11,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 
52134-2003)

м 100 735
882,00/1,2

73500

13 прайс-
лист

Муфта термоусаживаемая соединительная 
для кабеля с полиэтиленовой или бумажной 
изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки 
СТп-10-3х(150-240) мм2

шт 2 6370
7644/1,2

12740

599315,95

599315,95

599315,95

599315,95

599315,95

   46% ФОТ (от 145,79) (Поз. 1-2)
   51% ФОТ (от 10012,22) (Поз. 7-8)
   74% ФОТ (от 1679,04) (Поз. 6)
Итоги по разделу 1 ГНБ :
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 ГНБ
Раздел 2. Материалы

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итоги по разделу 2 Материалы :
  Электротехнические установки на других объектах
  Итого
    В том числе:
      Материалы
  Итого по разделу 2 Материалы

Страница 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

826914,73 2720,48 223833,35 4162,45 262,06

2374592,99 62951,91 1712325,1 96319,1 262,06

1547678,26 60231,43 1488491,8 92156,64

168090,46

134,13

9711,85

156280

1964,48

72761,06

66345,28

67,06

5106,23

1242,49

1990814,92 216,62

624629,59 45,44

2615444,51 262,06

599315,95

1712325,13

159271,01

168090,46

72761,06

2142800,00

428560,00

2571360,00 262,06

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   Индексы перевода в цены 3 кв. 2021 г (Подземная прокладка кабеля с алюминевыми жилами) ОЗП=23,14; ЭМ=7,65; ЗПМ=23,14; 
МАТ=0  (Поз. 1-8)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   92% ФОТ (от 145,79) (Поз. 1-2)
   97% ФОТ (от 10012,22) (Поз. 7-13)
   106% ФОТ (от 147433,96) (Поз. 3-5)
   117% ФОТ (от 1679,04) (Поз. 6)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   45% ФОТ (от 147433,96) (Поз. 3-5)
   46% ФОТ (от 145,79) (Поз. 1-2)
   51% ФОТ (от 10012,22) (Поз. 7-13)
   74% ФОТ (от 1679,04) (Поз. 6)
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  НДС 20% от 2142800
  ВСЕГО по смете

  Итого с Кпониж.= 0,81928712
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